/"

CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Montevideo, 30 de junio de 2022

Licitacion D/08 "Mantenimiento de Seiializacion Horizontal de
Rutas Nacionales en las Regionales 1, 2, 8 (Florida) y 10 de la
DNV"

CND-CVUI/CC/18/455/2022

COMUNICADO N° 3

Con la presente, enviamos adjunto el Comunicado N° 3 correspondiente a la licitacion de
referencia.

Por CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A

. Jorge Qlazabal
Gerente General
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Montevideo, 30 de junio de 2022

Licitacion Pdblica D/08 de “Mantenimiento de Sefalizacidon Horizontal de Rutas
Nacionales en las Regionales 1, 2 y 8(Florida) y 10 de la DNV”.

COMUNICADO N° 3

ENMIENDAS

Al amparo de lo establecido en la Cldusula 11 de |a Seccion |, "Enmienda de los documentos
de licitacion”, se realiza la siguiente enmienda al PCP:

1) Se modifica la Seccién V, CGC (43.2), la que queda redactada como sigue:

43.2 5e consideran incumplimientos graves, los establecidos en este Pliego,

a)

cuando el Contratista suspenda los trabajos por 14 dias sin la autorizacién del Director de
Obra en circunstancias que el Plan de desarrolio de los trabajos vigente no prevé
suspension de los mismos.

cuando el Contratante o el Contratista solicitara o fuera declarado en concurso.

si el Contratista no actualizara Ias garantias exigidas en este Pliego con 20 dias de
anticipacion a su vencimiento.

si el Contratista ha demarado Ia terminacion de las obras por 28 dias.

La existenciz de prueba fehaciente de que el Contratista ha utilizado practicas corruptas
o fraudulentas; a modo de ejemplo para los propdsitos de esta clausula: "practica
corrupta” significa el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor con el fin de
influir en |2 actuacion de un funcionario afectado al proceso de contratacidn o en la
ejecucion del contrato; y “practica fraudulenta” significa una tergiversacion de los
hechos con el fin de influenciar un proceso de contratacion o la ejecucidn de un contrato
en detrimento del Contratante, e incluye précticas colusorias entre Oferentes (antes o
después de |z presentacion de ofertas), con el fin de establecer precios de oferta a
niveles artificiales, no competitivos, y privar asi al Contratante de los beneficios de una
competencia libre y abierta,

Cuando existan dos trimestres consecutivos con atrasos superiores al 50% del monto
acumulado previsto en el PEF.

Cuande acumulara multas superiores al 10% del contrato.

Cuando el Contratante no accediera a las recepciones de las obras, sin causa justificada.
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