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A. Generalidades 

1.    Objeto 

Mantenimiento completo, por nivel de servicio, de instalaciones de iluminación en rutas 

nacionales, en Zona I (San José, Flores, Colonia, Soriano, Río Negro, Paysandú, Salto, Artigas) 

de acuerdo a las especificaciones técnicas que se detallan a continuación. 

2.    Instalaciones Incluidas en el Contrato 

El contrato abarcara toda la infraestructura de las instalaciones de Iluminación ubicadas en la faja 

de dominio público. Eventualmente la zona del contrato se extenderá fuera de la faja de dominio 

público de forma de asegurar la conservación de todos aquellos elementos que hacen al correcto y 

seguro funcionamiento de las obras contratadas. 

  

ID Ubicación Departamento 
Cantidad de 

Luminarias 
Tablero 

1019  

Ruta 1 Emp Sanguinetti A Ciudad 

Del Plata  
San José  57 4 

1019  

Ruta 1 Emp Sanguinetti A Ciudad 

Del Plata  
San José  64 5 

1019  

Ruta 1 Emp Sanguinetti A Ciudad 

Del Plata  
San José  31 6 

1019  

Ruta 1 Emp Sanguinetti A Ciudad 

Del Plata  
San José  61 7 

1023.1

  

Ruta 1 Vieja Balanza A Playa 

Pascual  
San José  39 1 

1023.1

  

Ruta 1 Vieja Balanza A Playa 

Pascual  
San José  36 2 

1023.1

  

Ruta 1 Vieja Balanza A Playa 

Pascual  
San José  9 3 

1023.1

  

Ruta 1 Vieja Balanza A Playa 

Pascual  
San José  40 4 

1023.1

  

Ruta 1 Vieja Balanza A Playa 

Pascual  
San José  30 5 

1023.1

  

Ruta 1 Vieja Balanza A Playa 

Pascual  
San José  34 6 

1023.1

  

Ruta 1 Vieja Balanza A Playa 

Pascual  
San José  6 7 

1023.1

  

Ruta 1 Vieja Balanza A Playa 

Pascual  
San José  33 8 

1023.1

  

Ruta 1 Vieja Balanza A Playa 

Pascual  
San José  7 9 

1049  

Ruta 1 Empalme Libertad Zona 

Franca  
San José  43 1 

1053  

Ruta 1 Empalme Penal De 

Libertad  
San José  53 1 
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ID Ubicación Departamento 
Cantidad de 

Luminarias 
Tablero 

1061  Ruta 1 Acceso A Kiyú  San José  66 1 

1063  
Ruta 1 Puntas de Valdez Oeste  San José  60 1 

1067  

Ruta 1 Empalme con Ruta 3 y 

Monumento a Batlle  
San José  41 2 

1067  

Ruta 1 Empalme con Ruta 3 y 

Monumento a Batlle  
San José  11 3 

1094  
Ruta 1 La Boyada  San José  48 1 

1102,1 

Ruta 1 Empalme Con Ruta11 

Ecilda Paullier  
San José  13 1 

1102,1 

Ruta 1 Empalme Con Ruta11 

Ecilda Paullier  
San José  42 2 

1118  

Ruta 1 Empalme Con Ruta 51 

Radial A Nueva Helvecia  
Colonia  54 1 

1118  

Ruta 1 Empalme Con Ruta 51 

Radial A Nueva Helvecia  
Colonia  51 2 

1124 
Ruta 1 La Totora  Colonia  48 1 

1134  Ruta 1 Cosmopolita  Colonia  16 1 

1141  
Ruta 1 Paraje Minuano  Colonia  6 1 

1141  
Ruta 1 Paraje Minuano  Colonia  9 2 

1149  

Ruta 1 Empalme Con Ruta 22 

Radial A Tarariras  
Colonia  39 1 

2277  

Ruta 2 Acceso A Mercedes Puente 

Río Negro Arrayanes  
Río Negro  68 5 

2298  

Ruta 2 empalme con Ruta 24 - La 

víbora  
Río Negro  69 1 

2305 
Ruta 2 UPM Río Negro  79 1 

2305 
Ruta 2 UPM Río Negro  49 2 

2312.2

  

Ramal R2 Acceso al Puerto de 

Fray Bentos  
Río Negro  41 1 

3089  
Ruta 3 Pasaje Por San José  San José  1 3 

3089  Ruta 3 Pasaje Por San José  San José  35 4 

3089  
Ruta 3 Pasaje Por San José  San José  21 5 

3089  Ruta 3 Pasaje Por San José  San José  15 6 

3089  
Ruta 3 Pasaje Por San José  San José  37 7 
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ID Ubicación Departamento 
Cantidad de 

Luminarias 
Tablero 

3089  Ruta 3 Pasaje Por San José  San José  53 8 

3183  

Ruta 3 Empalme Con Ruta 23 Zoo 

Del Futuro  
Flores  78 1 

3187  
Ruta 3 Trinidad Acceso Sur  Flores  33 1 

3191  
Ruta 3 Trinidad Acceso Norte  Flores  11 1 

3239  Ruta 3 Andresito  Flores  11 1 

3309  
Ruta 3 Planta Urbana Young  Río Negro  31 1 

3309  Ruta 3 Planta Urbana Young  Río Negro  10 2 

3309  
Ruta 3 Planta Urbana Young  Río Negro  22 3 

3309  
Ruta 3 Planta Urbana Young  Río Negro  39 4 

3357 

Ruta 3 Empalme Con Ruta 24 

Entrada Porvenir  
Paysandú  52 1 

3367  Ruta 3 Accesos A Paysandú  Paysandú  36 1 

3367  
Ruta 3 Accesos A Paysandú  Paysandú  22 2 

3367  
Ruta 3 Accesos A Paysandú  Paysandú  30 6 

3375  

Ruta 3 Paysandú Empalme con 

Av. de las Américas  
Paysandú  76 1 

3379.1

  

Ruta 3 Acceso A Puente 

Internacional Paysandú  
Paysandú  26 1 

3379.1

  

Ruta 3 Acceso A Puente 

Internacional Paysandú  
Paysandú  58 2 

3379.1

  

Ruta 3 Acceso A Puente 

Internacional Paysandú  
Paysandú  5 3 

3383  
Ruta 3 Constancia  Paysandú  28 1 

3396  
Ruta 3 Lorenzo Geyres  Paysandú  7 1 

3409  
Ruta 3 Queguayar  Paysandú  13 1 

3421  Ruta 3 Entrada A Quebracho  Artigas  10 1 

3431  

Ruta 3 Acceso A Termas Del 

Guaviyú Y Puente  
Paysandú  47 1 

3453  

Ruta 3 Paraje Chapicui Meseta De 

Artigas  
Paysandú  19 1 

3477  

Ruta 3 Salto Puente Sobre Río 

Daymán  
Salto  59 1 
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ID Ubicación Departamento 
Cantidad de 

Luminarias 
Tablero 

3477  

Ruta 3 Salto Puente Sobre Río 

Daymán  
Salto  25 2 

3477  

Ruta 3 Salto Puente Sobre Río 

Daymán  
Salto  28 8 

3490  
Ruta 3 Empalme Con Ruta 31  Salto  64 1 

3534 Ruta 3 Constitución  Salto  12 1 

3549  

Ruta 3 Acceso A Termas Del 

Arapey  
Salto  9 1 

3556  Ruta 3 Belén  Salto  8 1 

3586  
Ruta 3 Colonia Palma  Artigas  24 1 

3609  Ruta 3 Calpica  Artigas  11 1 

3624  
Ruta 3 Bella Unión  Artigas  20 6 

3624  
Ruta 3 Bella Unión  Artigas  20 7 

3624  Ruta 3 Bella Unión  Artigas  42 8 

4083  
Ruta 4 Biassini  Salto  13 1 

4100 Ruta 4 Colonia Lavalleja Sur  Salto  8 1 

4110  
Ruta 4 Colonia Lavalleja Norte  Salto  4 1 

4122  
Ruta 4 Sequeira Sur  Artigas  12 1 

4123  Ruta 4 Sequeira Norte  Artigas  12 1 

4205  

Ruta 4 Puente Internacional 

Artigas  
Artigas  28 1 

11013  
Ruta 11 Ecilda Paullier  San José  29 1 

11013  
Ruta 11 Ecilda Paullier  San José  29 2 

11013  Ruta 11 Ecilda Paullier  San José  19 3 

11053  

Ruta 11 Puente Sobre Río San José 

a Raigón  
San José  21 2 

11053  

Ruta 11 Puente Sobre Río San José 

a Raigón  
San José  16 3 

11053  

Ruta 11 Puente Sobre Río San José 

a Raigón  
San José  46 4 

11067  

Ruta 11 Empalme Con Ruta 45 

Villa Rodríguez  
San José  60 1 
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ID Ubicación Departamento 
Cantidad de 

Luminarias 
Tablero 

11067  

Ruta 11 Empalme Con Ruta 45 

Villa Rodríguez  
San José  2 2 

11070  

Ruta 11 Monumento A Batalla 

Cagancha  
San José  1 1 

11076  
Ruta 11 Empalme Con Ruta 78  San José  26 1 

11078  

Ruta 11 Capurro A Colonia 

Etchepare  
San José  16 1 

11078  

Ruta 11 Capurro A Colonia 

Etchepare  
San José  16 2 

11078  

Ruta 11 Capurro A Colonia 

Etchepare  
San José  16 3 

14138  Ruta 14 Trinidad Acceso Este  Flores  15 1 

21202  

Ruta 21 Paso de la Horqueta Río 

San Juan  
Colonia  14 1 

21207  Ruta 21 Empalme con R22  Colonia  32 2 

21216 
Ruta 21 Camino La Palmera  Colonia  13 1 

21219  

Ruta 21 Empalme con R55 Acceso 

a Montes del Plata  
Colonia  42 1 

21219  

Ruta 21 Empalme con R55 Acceso 

a Montes del Plata  
Colonia  35 2 

21252  

Ruta 21 Carmelo Puente Aº Las 

Vacas  
Colonia  28 1 

21322  

Ruta 21 Acceso a Dolores por el 

Río San Salvador  
Soriano  23 1 

21322  

Ruta 21 Acceso a Dolores por el 

Río San Salvador  
Soriano  45 2 

21322  

Ruta 21 Acceso a Dolores por el 

Río San Salvador  
Soriano  36 3 

21322  

Ruta 21 Acceso a Dolores por el 

Río San Salvador  
Soriano  23 4 

23110 
Ruta 23 Esatción Gonzalez  San José  42 1 

23123 Ruta 23 Mal Abrigo  San José  40 1 

23150 
Ruta 23 Ismael Cortinas  San José  41 1 

24021  

Ruta 24 Empalme con Ruta 20 

Acceso a Nuevo Berlín  
Río Negro  50 1 

25074  
Ruta 25 Algorta  Río Negro  15 1 

26099  Ruta 26 El Eucaliptus  Paysandú  25 1 
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ID Ubicación Departamento 
Cantidad de 

Luminarias 
Tablero 

26099  Ruta 26 El Eucaliptus  Paysandú  12 2 

31013  
Ruta 31 San Antonio  Salto  12 1 

55012 Ruta 55 Campana Escuela Nº62  Colonia  3 1 

55019 

Ruta 55 Campana Escuela 

Colonial Lavalleja  
Colonia  3 1 

57000  Ruta 57 Acceso a Cardona  Soriano  25 1 

90015  
Ruta 90 Pueblo Esperanza  Paysandú  26 1 

90024  Ruta 90 Estación Porvenir  Paysandú  14 1 

  TOTALES:   3489  

 

3.     Inspección Previa de las Obras 

El Contratante, pondrá a disposición de los interesados toda la información que posea, referentes 

a las obras licitadas. 

Los interesados podrán visitar las obras, previo a la apertura, con personal del Contratante. Las 

solicitudes de visita se harán hasta 15 días hábiles anteriores a la fecha de apertura de la 

licitación. 

El Contratante fijará la fecha de visita hasta 10 días hábiles anteriores a la fecha de apertura de la 

licitación para que todos los interesados efectúen la visita a la obra. Fuera de dicha fecha 

establecida no será posible la inspección de las obras mencionadas. 

4.     Acta de Inventario Inicial 

Durante la ejecución del inventario inicial, se inspeccionará visualmente la totalidad de las 

instalaciones: pilastra, tablero, accesos, columnas, luminarias, etc. 

 

Se realizarán mediciones eléctricas y lumínicas de algunas instalaciones, a elección de la 

Administración. 

El Contratista deberá proporcionar el instrumental necesario, calibrado y vigente y el personal 

idóneo necesario para dicha tarea.  

 

El Contratista recibirá las instalaciones en el estado en que se encuentren al momento del Acta de 

Inventario Inicial, sin que ello genere derecho a reclamación alguna, disponiendo de un plazo 3 

(tres) meses para la puesta a punto para alcanzar los niveles de servicio exigidos sin que se le 

apliquen sanciones.  

 

Desde el inicio del Inventario inicial y hasta finalizada la puesta a punto, el contratista está 
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Sección 7. Especificaciones y Condiciones Técnicas 7.9 
Licitación MI/91 Mantenimiento Iluminación en Red Vial Nacional Zona I 

obligado a asegurar el mínimo nivel de seguridad y confort a los usuarios de la carretera de cada 

instalación, entendiéndose como tal: 

 

• No se admitirán tableros total o parcialmente, o líneas de alimentación a luminarias 

fuera de servicio. 

• No se admitirán más de tres luminarias adyacentes que no presten el servicio. 

• No se admitirán columnas o elementos con inminente riesgo de caída. 

 

El plazo máximo para la realización completa del inventario inicial será de 10 (diez) días 

calendario, a partir de la firma del Contrato. Cumplido el mismo, se labrará un acta el cual 

contendrá las tareas a realizar y el Plan de Puesta a Punto, constituyéndose así, el Acta de 

Inventario Inicial. La firma de esta acta dará comienzo al plazo de Puesta a Punto.   

De este inventario surgirá la cantidad exacta de luminarias a mantener.  

Se dejará constancia en el Acta de Inventario Inicial de aquellas columnas que necesiten ser 

reemplazadas o reparadas. Las actuaciones que correspondan y los plazos de ejecución serán 

establecidos por la dirección de Obra, no siendo pasibles de intimación por bajos Niveles de 

Servicio, mientras se mantenga invariable la situación.    

En esta instancia, la Contratista tiene la opción de proceder al recambio de las cerraduras y de los 

tornillos de barra, que correspondan, de forma tal de tener su propio diseño. Los nuevos tornillos 

deben tener la misma longitud que los retirados.   

Las cerraduras y tornillos retirados serán identificados por el Contratista y entregados al 

Contratante. 

  

Durante el período de realización del inventario inicial y durante el período de la puesta a 

punto, el Contratista deberá mantener las instalaciones funcionando correctamente las 24 

horas del día. 

5.     Presentación de Propuestas 

El Contratista presentará sus propuestas de acuerdo con el siguiente cuadro de metrajes y según lo 

especificado en la Sección V, Presentación, estudio y adjudicación de las ofertas. 

No se admitirán rubros que no estén en el Cuadro de Rubrado Básico adjunto: 

              

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD RUBRO GRUPO 

Recuperación Ambiental global             1,00  71 II 

Descargadores c/u           30,00  1038 CII 

Reja instalada Kg      1900,00  3059 CCCVI 

Cruce bajo calzada sin corte de pavimento m         85,00  4002 CD 

Cruce bajo calzada c/corte de pav. y rep. (Exc. no clasificada) m         60,00  4003 CD 

Zanja, tapado y reposición c/mat. Original (Exc. no clasificada) m3      1000,00  4004 CD 
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DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD RUBRO GRUPO 

Ducto instalado. m      450,00  4008 CDI 

Ducto en puente, instalado. m         125,00  4013 CDII 

Cámara de cruce completa c/u             3,00  4015 CDIII 

Tablero completo, instalado de 7 ó más derivaciones. c/u             3,00  4026 CDIV 

Caja protección con 1 interruptor termo-magnético instalado. c/u         180,00  4027 CDIV 

Caja protección con más de 1 interruptores termo-magnético 

instalado. 
c/u         60,00  4031 CDIV 

Conductor instalado y conexionado de 2x2 mm2. m      1500,00  4035 CDV 

Conductor instalado y conexionado de 2x4 mm2. m      800,00  4036 CDV 

Conductor instalado y conexionado de 2x6mm2. m         250,00  4037 CDV 

Conductor instalado y conexionado de 4x4 mm2. m    5.000,00  4038 CDV 

Conductor instalado y conexionado de 4x6 mm2. m      1300,00  4039 CDV 

Conductor instalado y conexionado de 4x10 mm2. m         250,00  4040 CDV 

Conductor instalado y conexionado de 4x16 mm2. m         50,00  4041 CDV 

Conductor de puesta a tierra de 4 mm2, instalado. m    4700,00  4046 CDV 

Conductor de puesta a tierra de 6 mm2, instalado. m      600,00  4047 CDV 

Conductor de puesta a tierra de 10 mm2, instalado. m         130,00  4048 CDV 

Jabalinas de puesta a tierra tipo Copperweld instaladas (2,00 m.). c/u         130,00  4050 CDV 

Mallas de puesta a tierra instaladas. c/u             3,00  4051 CDV 

Traslado de columnas km      1500,00  4060 CDVI 

Desinstalación de columnas c/u         75,00  4062 CDVI 

Elementos de contralor global             1,00  4063 CDVII 

Fundación Columna c/u           25,00  4075 CDVIII 

Brazos para luminaria instalados c/u         180,00  4092 CDXI 

Brazos dobles para luminaria, instalados c/u         40,00  4093 CDXI 

Señalización Obras Iluminación Global             3,00  4124 CDXVII 

Conductor armado inst. y conex. 4x10 a 4x35  m           5,00  4164 CDXIX 

Empalmes termo-contraíbles en conductores de 2 a 6 mm2 de 

sección (Fase o hilo conductor). 
c/u         50,00  4168 CDXIX 

Empalmes termo-contraíbles en conductores de 10 a 35 mm2 de 

sección (Fase o hilo conductor). 
c/u           10,00  4169 CDXIX 

Interruptores Térmico/Diferencial combinado 10A 30mA c/u           25,00  4180 CDXIX 

Interruptores termo-magnéticos de 1 polo instalado c/u           5,00  4181 CDXX 

Interruptores termo-magnéticos de 2 polos instalado c/u         130,00  4182 CDXX 
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DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD RUBRO GRUPO 

Interruptores termo-magnéticos trifásicos de 10 a 32A instalado c/u           5,00  4183 CDXX 

Interruptores termo-magnéticos trifásicos de 40 a 63A instalado c/u             3,00  4184 CDXX 

Interruptores termo-magnéticos tetra-polares de 10 a 32A 

instalado 
c/u            15,00  4186 CDXX 

Interruptores termo-magnéticos tetra-polares de 40 a 63A 

instalado 
c/u             3,00  4187 CDXX 

Interruptores termo-magnéticos tetra-polares de 80 a 125A 

instalado 
c/u             3,00  4188 CDXX 

Contactores trifásicos de 10 a 32A instalado c/u           15,00  4189 CDXX 

Contactores trifásicos de 40 a 63A instalado c/u           8,00  4190 CDXX 

Contactores trifásicos de 80 a 125A instalado c/u             3,00  4191 CDXX 

Interruptor diferencial hasta 25A, 30 mA monofásico instalado. c/u          35,00  4195-0 CDXX 

Interruptor diferencial hasta 25A, 30 mA monofásico instalado 

de rearme automático 
c/u         90,00  4195-1 CDXX 

Interruptor diferencial hasta 25A, 300 mA monofásico instalado. c/u          25,00  4195-2 CDXX 

Interruptor diferencial hasta 25A, 300 mA monofásico instalado 

de rearme automático 
c/u         5,00  4195-3 CDXX 

Interruptor diferencial tetra-polar de 10 a 32A, 300 mA instalado. c/u           25,00  4196-0 CDXX 

Interruptor diferencial tetra-polar de 10 a 32A, 300 mA instalado 

de rearme automático 
c/u           5,00  4196-1 CDXX 

Interruptor diferencial tetra-polar de 40 a 63A, 300mA instalado. c/u             3,00  4197-0 CDXX 

Interruptor diferencial tetra-polar de 40 a 63A, 300mA instalado 

de rearme automático 
c/u           5,00  4197-1 CDXX 

Fotocélula c/u           18,00  4198 CDXX 

Unidad de Control de Proceso PLC c/u           10,00  4200 CDXX 

Sobreprecio excavación en Roca m3         50,00  5042 D 

Comunicaciones mes           18,00  5145 CDVII 

Cámara completa de 40 * 40 c/u           3,00  4016-1 CDIII 

Cámara completa de 60 * 60 c/u           3,00  4016-2 CDIII 

Reposición de marco tapa y contratapa de cámara de 40 * 40 c/u             3,00  4017-1 CDIII 

Reposición de marco tapa y contratapa de cámara de 60 * 60 c/u             3,00  4017-2 CDIII 

Pilastra para tablero completo c/lugar para medición, de 

mampostería. 
c/u           3,00  4021-1 CDIII 

Pilastra reforzada de hormigón armado, con Puerta de Reja.- c/u           10,00  4021-2 CDIII 

Recubrimiento de pilastra existente de mampostería con 

hormigón armado.- 
c/u           13,00  4021-3 CDIII 

Tablero completo, instalado de 4 a 6 derivaciones. c/u           5,00  4030-1 CDIV 

Tablero completo, instalado hasta 2 derivaciones. c/u             3,00  4030-2 CDIV 
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DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD RUBRO GRUPO 

Fuste para columna c/u       280,00  4075-1 CDVIII 

Columna para iluminación, metálica, de 9 m, instalada. c/u           5,00  4076-0 CDIX 

Columna para iluminación, metálica, de 10 a 12 m, instalada. c/u         100,00  4076-1 CDIX 

Columna para iluminación, metálica, 12 a 15 m, instalada. c/u           10,00  4076-2 CDIX 

Columna para iluminación, metálica, mayor a 15m, instalada. c/u             3,00  4076-3 CDIX 

Columna p/iluminación, metálica (seguridad pasiva); de 9 a 12m 

instalada. 
c/u             3,00  4076-7 CDIX 

Puesta a punto mes 3,00 4117 CDXV 

Conductor armado inst. y conex. 4x70 a 4x150  m             5,00  4165-0 CDXIX 

Conductor armado inst. y conex. 4x175 a 4x300  m             5,00  4165-1 CDXIX 

Empalmes termo-contraíbles en conductores de 70 a 150 mm2 de 

sección (Fase o hilo conductor). 
c/u             5,00  4170-0 CDXIX 

Empalmes termo-contraíbles en conductores de 175 a 300 mm2 

de sección (Fase o hilo conductor). 
c/u             5,00  4170-1 CDXIX 

Conductor unipolar doble aislación 4mm2 CU, instalado. m      1500,00  4171-1 CDXIX 

Conductor unipolar doble aislación 6mm2 CU, instalado. m      1500,00  4172-1 CDXIX 

Conductor unipolar doble aislación 10mm2 CU, instalado. m       1300,00  4173-1 CDXIX 

Interruptores termo-magnéticos trifásicos de 80 a 125A instalado c/u             3,00  4185-0 CDXX 

Interruptores termo-magnéticos trifásicos de 200 a 600A 

instalado 
c/u             2,00  4185-1 CDXX 

Zócalo para Fotocélula c/u           40,00  4198-1 CDXX 

Mant. mes por niveles servicio LED Lum/ mes  62802,00  4378-2 
CDXXI

V 

Luminaria LED completa, hasta 125W, instalada c/u         60,00  4401-1 CDX 

Luminaria LED completa, de 125W a 150W, instalada c/u         150,00  4401-2 CDX 

Luminaria LED completa de 151W a 180W, instalada c/u         40,00  4401-3 CDX 

Luminaria LED completa, mayor a 180W, instalada  c/u           25,00  4401-4 CDX 

Poste de madera 10m, instalado; diámetro mayor a 0,15m c/u           25,00  5162 XV 

Columna fibra o similar de 9 a 12m. c/u         120,00  5163 CDXII 

Alimentación Per./mes           18,00  912 LXX 

Alojamiento personal de inspección Per./ mes           18,00  913 LXXX 

Suministro de locomoción sin chofer y sin combustible Veh./mes           36,00  916 LXXXIII 

Alojamiento Director de Obra Per/mes           18,00  930 
LXXXI

X 

Telegestión – Suministro de Controlador c/u           50,00   5164 CDVII 

Telegestión – Suministro de Concentrador c/u             5,00  5165 CDVII 
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Las cantidades indicadas en los rubros anteriores son meramente indicativas a los efectos de la 

cotización; las mismas podrán variarse de acuerdo a las necesidades de la Administración. 

 

Notas: 

Rubro 71: “Recuperación ambiental”, cuyo importe sin impuestos ni leyes sociales no podrá ser 

inferior al 3% del monto del contrato sin impuestos ni leyes sociales 

 

Rubro 4378-2:''Mantenimiento mes por nivel de servicio luminaria led'', se calculó de la siguiente 

forma: [(Cantidad de luminarias led a mantener por mes) x 18, donde este valor 

incluye el Mantenimiento mensual de luminarias led a mantener por mes. La cuota 

mensual de mantenimiento se calculará como el valor unitario del rubro 

Mantenimiento mensual por nivel de servicio multiplicado por el número de 

luminarias mantenidas en el mes. El número total exacto de luminarias a mantener 

inicialmente, surgirá del Acta de Inventario Inicial. 

 

Rubro 4004: ''Zanja, tapado y reposición c/mat. Original (excavación no clasificada)'' a los 

efectos de la certificación se considerarán metros lineales de zanja tomándose para 

el cálculo del volumen equivalente, un ancho de 0.40 m y una profundidad de 0.90 

o 0.60 según corresponda de acuerdo al “Pliego de Condiciones Particulares para 

las Obras de Iluminación, Semáforos y Destellantes, en Rutas Nacionales”. 

Rubro 4401-1/2/3 “Luminarias Led” Deberán de tener garantía escrita de funcionamiento por 10 

años. 

Rubro 4015: ''Cámara de cruce completa'' será de 1.06X60.                                                        

         

Rubro 4021-1: “Pilastra para tablero completo” se construirán de acuerdo a lo establecido en 

el Pliego de Condiciones Generales para Obras de Iluminación en Rutas 

Nacionales de 2019 . 

Rubro 4021-2: “Pilastra de hormigón Armado” 

A. El diseño de la pilastra, como su proceso constructivo deberá de ser aprobado 

por la dirección de obra, previo a su ejecución. 

Toda pilastra de hormigón debe de estar ligada a la plataforma base, a través de 

hierros de espera. 

Todo hormigón incorporado en obra será mínimo de C200. 

Se pondrá especial atención en las zonas de anclaje tanto de la puerta como de 

las barras. 

En la terminación será tal que no facilite ser vandalizadas, y no debe de quedar 

hierros a la vista, en todo instancia el recubrimiento mínimo será de 3cm. 

El techo se rigidizará con la estructura vertical. 

Para su construcción se disponen de tres opciones: 

1.-  Hormigón en sitio: 

• Las paredes tendrán un mínimo de 12cm de espesor 

• Contarán con una malla de 10*10, con hierros Ø 8mm en vertical y Ø 

8mm común ó Ø 6mm tratado en horizontal. 

• Las esquinas serán reforzadas con hierros Ø 12mm. 

• El recubrimiento exterior será de 3 cm en la zona donde no existe 

salitre, y de 5cm en zona con atmósfera salada 

2.- Placas prefabricadas de hormigón vibrado: 

Las placas contarán con: 

• una maya de 10*10 de hierro Ø 6mm tratado. 
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• un sistema de trabas que permita rigidizar la estructura en la puesta en obra. 

3.-  Bloque de hormigón vibrado 

• Los bloques tendrán un ancho mínimo a 15cm. 

• En cada boca se colocará un hierro vertical de Ø 8mm, hierros que se unirán 

en forma horizontal, en cada fila con hierros Ø 6mm. 

• En las esquinas los hierros verticales serán como mínimo de Ø 10mm 

B. Puerta de reja, las mismas serán de hierro de Ø16mm, con una separación 

máxima de 12 cm; deberán contar con marco de perfil ángulo de 1 ½ por 5/16 

pulgadas de espesor.  

El cierre será a través de candado de perno de 80mm mínimo. 

 Nota:  Los anchos de las paredes, y las dimensiones de los hierros son los 

mínimos permitidos. 

Rubro 4021-1/2/3: El acceso a la misma, senda de circulación de 0,80m. será construida en 

hormigón Clase IX. 

Rubro 4052: “Sobre precio por excavación en Roca” 

Se cotizará en m3, este rubro se ejecutará con previa autorización de la DDOO. El 

contratista será el responsable de realizar todas las gestiones que se requieran para 

la ejecución de los trabajos. 

Rubro 4060: "Traslado de columnas" los traslados, sólo para los casos que se pague la 

columna como rubro unitario y a pedido expreso de la Dirección de Obra, se 

efectuaran en camiones aptos y con capacidad mínima de 25 Ton, y se certificarán 

Km recorridos solo por viaje cargado, partiendo desde la ubicación inicial de los 

materiales a la final de los mismos. 

 La Dirección de Obra controlará la optimización del uso de los camiones en 

relación a necesidades, carga y recorrido.  

 Los costos generados por robo y/o deterioros producidos durante el traslado y 

hasta la implantación de las columnas serán de cargo del Contratista. 

Rubro 4062: “Desinstalación de columnas” incluye el traslado y el depósito que será la 

dependencia de vialidad más cercano a la obra con disponibilidad de espacio para 

el almacenamiento de la misma. 

Rubro 4063: ''Elementos de contralor'' se cotizará con un monto fijo en pesos uruguayos 

equivalente a US$ 6.500 (seis mil quinientos dólares americanos) al tipo de 

cambio interbancario vendedor al penúltimo día hábil anterior a la fecha de la 

apertura. La Dirección de Obra determinará en el correr del mantenimiento los 

elementos de contralor que necesite y le enviará al contratista un detalle de los 

mismos para su compra. 

Rubro 4117:  ''Puesta a Punto''. El total del monto se pagará en tres cuotas: 

1. La primera el 50% del total. 

2. La segunda el 25% del total. 

3. La tercera el 25% restante, sujeto a la aprobación de los trabajos efectuados 

durante la Puesta a Punto por parte de la Dirección de Obra. 

4. El monto correspondiente a este rubro no será superior al 5% del total de la 

cotización 

 

Rubro 4124: ''Señalización Obras Iluminación'' se pagará al vencimiento de cada tercio del 

contrato cumplido, es decir a los 6, 12 y 18 meses. 

            El número de carteles de obra será de 4 (cuatro).  
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El importe de este rubro no podrá ser inferior al 0.5% del monto ofertado.  

Asimismo, el Contratista dentro de los treinta días calendario siguientes a la fecha 

del Acta de Inventario Inicial, se colocará en las puertas de los tableros un 

cartel autoadhesivo con la identificación del contratante, el contratista y 

teléfono para reclamos, así como la identificación de la obra y el tablero los 

cuales deberán mantenerse en buenas condiciones de conservación hasta la fecha 

de recepción definitiva del contrato. 

El diseño del mismo deberá ser previamente aprobado por la Dirección de Obra. 

Los números correspondientes a la identificación del tablero se realizarán según la 

tipología establecida en el Pliego de Condiciones Generales para Obras de 

Iluminación, 

  Los carteles no serán objeto de pago por separado, su precio se incluirá en los 

demás rubros del contrato. 

Rubro 4168: ''Empalmes termo-contraíbles con conductores de 2 a 6 mm2 de sección (fase o 

hilo conductor)'' serán realizados con vaina de resina. 

Rubro 4169: ''Empalmes termo-contraíbles con conductores de 10 a 35 mm2 de sección (fase o 

hilo conductor)'' serán realizados con vaina de resina. 

Rubro 4198: "Fotocélulas" Deberán tener incorporados los elementos de protección frente a 

descargas atmosféricas. 

 

Rubro 913:  ''Alojamiento del personal de inspección'' a los efectos de la cotización deberán 

preverse cinco días de alojamiento para cada funcionario encargado de la 

inspección de la obra por semana de obra; equivale a 20 días mensuales cada 

cupo. 

Rubro 916:  “Suministro de locomoción sin chofer y sin combustible”. A este vehículo se le 

colocará el sistema SisConve a cargo del Contratante. 

                       Los vehículos:  

A- vendrán equipados con: 

• un odómetro manual,  

• una escalera de 3m, como mínimo, corredera, telescópica o articulada 

acordes al vehículo. 

• cuatro conos 

• una baliza 

B- Deberán cumplir con: 

➢ ser modelo con menos de dos años de antigüedad, potencia mínima 60HP, airbags, frenos 

ABS, tendrá 4 puertas, con capacidad mínima para 4 personas además del chofer, radio, 

calefacción y aire acondicionado frío/calor. Deberá contar con baúl/caja adecuado para 

transporte de los equipos además de los instrumentos de mediciones y control de las 

instalaciones 

➢ contar con control electrónico de estabilidad.  

➢ la marca tendrá una antigüedad no menor a 10 años en plaza; y el modelo deberá haber 

aprobado el Test LATIN NCAP para el conductor con un mínimo de cuatro estrellas. 

➢ el servicio de mantenimiento será como mínimo cada 10.000km (más/menos 1000km), y 

el mismo deberá de poder ser coordinado a los efectos de no interferir en el desarrollo de 

las tareas. En caso de las tareas de mantenimiento o reparación del vehículo, insuman más 

de medio día (4 horas), se deberá de proporcionar un vehículo de similares características 

del ofertado, por el período que corresponda las tareas de mantenimiento u reparación; 
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➢ de ser cambiados al llegar a los 150.000km. 

  

Rubro 930: "Alojamiento Dirección de Obra'' a los efectos de la cotización deberá preverse, 

para la Dirección de Obra, cinco días de alojamiento por mes. 

Rubro 5145: “Comunicaciones”. Este rubro se utilizará para los gastos de comunicaciones 

establecidas en la Sección VI, CGC (54.3-b). Se cotizará en pesos uruguayos, 

tomando la cotización del dólar estadounidense al tipo de cambio interbancario 

vendedor al penúltimo día hábil anterior a la fecha de la apertura 

 

Rubro 5162: “Poste de madera para columna, instalado”,  

Los mismos deberán de ser de madera tratada y tendrán un diámetro mínimo de 

0,15m y una altura mínima de 10m 

Rubro 1038: “Descargadores”,  

a efectos de proteger la instalación eléctrica contra sobretensiones,  se instalarán 

descargadores en el tablero general y según características de la obra en los tableros 

secundarios. Su selección y ubicación debe coordinarse con el proyectista de 

eléctrica, cumpliendo con lo especificado en este punto. En el Tablero General, 

considerando que la puesta a tierra de eléctrica está conectada a la puesta a tierra del 

SPDA. 

Los descargadores deberán cumplir con la norma IEC 61643, o UL1449. Deberán ser 

para montaje en riel DIN y contar con monitoreo térmico y visualización de falla. 

Descargadores Clase I/II: 

 Corriente de impulso: Iimp (10/350µs) ≥ 12,5 kA   

Tensión máxima de funcionamiento continuo: Uoc ≥ 255V para 3F - 230V y Uoc ≥ 

320 para 3F+N - 400V.  Nivel de protección: Ures (Iimp) ≤ 1,5 kV 

Se deberá incluir todos los accesorios necesarios para el correcto montaje y 

conexionado de las protecciones. 

Marca y modelo de los protectores cotizados, adjuntando sus hojas técnicas. Deberán 

incluir como mínimo el esquema de conexión, los datos técnicos y la normativa que 

cumplen. 

Otros:  

A) Los conductores eléctricos a utilizar serán aptos para instalaciones subterráneas con 

doble aislamiento XLPE y PVC semi-rígidos o flexibles clase 2 o 5 IEC 228, IEC 

60227 y IEC 60502. 

 La longitud de los conductores a instalar será medida al nivel de piso, 

independientemente de los bucles en las cámaras, acometida a las columnas o los 

cambios en la profundidad de la zanja si los conductores NO llevan estampado el 

metraje correlativo en el exterior. 

 La longitud de los conductores a instalar será medida por los metros efectivamente 

instalados y hasta 1.5 m dentro del tablero (reserva) SI los conductores tienen 

estampado el metraje correlativo en el exterior. 

 

B) El procedimiento para la numeración de las columnas será de acuerdo al “Pliego de 

Condiciones Generales para las Obras de Iluminación en Rutas Nacionales”. 
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C) Los oferentes deberán presentar muestras de todas las luminarias involucradas en 

la oferta, para su evaluación técnica por parte de la Administración. Las muestras 

de oferentes no adjudicados deberán ser retiradas dentro de los 30 días siguientes a 

la adjudicación de la Licitación, de no ser retiradas en dicho plazo quedarán en 

propiedad de la DNV.  
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B.  Alcance 

6.    Conceptos Generales 

La gestión y ejecución del mantenimiento por niveles de servicio es una modalidad de 

contratación en la que el Contratista no solo es responsable de ejecutar las obras, sino que además 

debe garantizar que las instalaciones se mantengan siempre en igual o mejor condición o estados 

que los definidos como niveles de servicio. 

Mantener las instalaciones, incluye todas las tareas rutinarias y extraordinarias de mantenimiento. 

Entendiéndose que el mantenimiento rutinario engloba todas las tareas de alta periodicidad 

tendientes a mantener las obras funcionando tal como fueron diseñadas y el mantenimiento 

extraordinario engloba tareas de mantenimiento correctivo en los casos en que se deba realizar 

debido a causas de fuerza mayor, como por ejemplo reparar los daños causados por un accidente 

de tránsito.  

En esta modalidad contractual se busca que las instalaciones respondan permanentemente a 

ciertos requerimientos (Niveles de Servicio), para lo cual el Contratista se debe organizar para 

detectar por sí mismo aquellos defectos de las instalaciones, sin esperar indicaciones del 

Contratante y arbitrar las medidas necesarias para su corrección.  

Complementariamente y a los efectos de que se planifiquen las obras de mantenimiento con la 

debida anticipación y además se indiquen las tareas realizadas e incidencias que afecten a las 

instalaciones, en estos recaudos se exige que el Contratista instrumente Informes de 

Mantenimiento, que deberá someter a consideración del Contratante. Estos Informes de 

Mantenimiento deberán ser revisados mensualmente por el Contratante. 

7.  Informes y planes 

7.1 Programa de evaluación de los Niveles de servicio individuales: 

El Contratista deberá instrumentar un Programa de Evaluación de los Niveles de Servicio 

Individuales de acuerdo a lo dispuesto en los Numerales 9 Control de Niveles de Servicio y 10 

Frecuencia de las Evaluaciones por Nivel de Servicio de esta Sección, el cual deberá ser 

aprobado por el Director de Obra. 

Las metodologías de relevamiento de los mencionados Niveles de Servicio que emplee el 

Contratista para este programa serán las mismas que empleará el Contratante para evaluar los 

resultados en la gestión de conservación del Contratista, y se encuentran contenidas en el 

Numeral 23 Evaluación de los Niveles de Servicio y Metodología de Medición de esta Sección. 

Los equipos necesarios para este programa serán suministrados por el Contratista, debiendo 

proponer con la presentación del programa la frecuencia y procedimiento de calibración de los 

equipos que se emplearán. No se admitirá que el Contratista arriende equipos pertenecientes al 

Contratante. 

Estas evaluaciones comenzarán con la finalización del plazo general de puesta a punto. Los 

Informes con los resultados del relevamiento de los niveles de servicio, se deberán presentar 

dentro de los primeros 30 días calendario posteriores a la evaluación. 
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7.2 Planes  

•          Plan de Contingencia para la Atención de Casos Especiales 

  

Dentro de los siete días de firmado el Contrato se presentará un Plan de Contingencia para la 

Atención de Casos Especiales que regirá durante todo el contrato y que tendrá como objetivo la 

atención de los casos especiales establecidos en el numeral 19 de la presente sección. El mismo 

será aprobado dentro de los 15 días posteriores a su presentación. 

 

• Plan de Puesta a Punto e Informe de Puesta a Punto 

 

El Contratista recibirá las instalaciones objeto del contrato en el estado que se encuentren al 

momento del Acta de Inventario Inicial, independientemente de lo que suceda en la instalación 

hasta la fecha del Acta de Inventario Inicial, sin que esto le signifique derecho a reclamo de 

ninguna índole. 

 

Dentro de los siete días contados a partir de la finalización de las tareas de inspección de las obras 

iniciales, el Contratista presentará un Plan de Puesta a Punto, el que incluirá todas las obras 

inspeccionadas. 

Este plan forma parte del acta del inventario inicial (cláusula 4 de ésta Sección) 

 

Aprobado dicho plan, el contratista dispondrá, de 3 (tres) meses para la ejecución de la puesta a 

punto, de forma que se alcancen los niveles de servicio establecidos.  

En el caso que el Contratista prevea emplear subcontratistas especializados en algún trabajo, 

deberá presentar una nota del propio subcontratista avalando los plazos comprometidos.  

Durante el período de Inventario Inicial y de Puesta a Punto, el Contratista deberá mantener 

igualmente las instalaciones en funcionamiento, aunque no se aplicarán los descuentos por 

categoría de defecto, deberá dar especial atención a aquellas que sean tipo de defecto GRAVE. 

Durante el plazo de puesta a punto, se presentará dentro de los primeros 7 días calendario de cada 

mes, un Informe con el avance de los trabajos realizados y una actualización del plan original si 

correspondiera. 

 

•  Plan e Informe de Mantenimiento Semestral e Informe de 

     Mantenimiento Mensual 

 

El primer Plan de Mantenimiento Semestral se presentará luego de la firma del Acta de Inventario 

Inicial. Los siguientes Planes de Mantenimiento Semestral se presentarán 10 días antes de la 

finalización del semestre anterior al que aplica el Plan. 

El Informe semestral se presentará en los primeros 10 días del mes posterior a la finalización del 

semestre al que aplica el Plan Semestral. Este informe debe incluir un resumen de las diferentes 

intervenciones de mantenimiento correctivo y preventivo realizado en las instalaciones durante 

ese semestre, llevando en particular una estadística de las columnas colisionadas, incluyendo 

ubicación de las mismas (número de columna y tablero al que pertenecen) y actuaciones en los 

tableros con detalle del tipo de intervención (limpieza por insectos, actuación sobre interruptor 

general, interruptor de línea, etc) e identificación del mismo. 
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El último día hábil de cada mes, se presentará un Informe de Mantenimiento Mensual con el 

avance de los trabajos de mantenimiento realizados que contenga los metrajes ejecutados; reseña 

de fallas detectadas, mantenimientos preventivos realizados y una actualización del Plan de 

Mantenimiento Semestral original si correspondiera, que será aprobado dentro de los siete días 

calendario subsiguientes a su presentación.  

 

El Informe mensual debe incluir la intervención en un mínimo de 10% del total de tableros de 

las instalaciones pertenecientes al Contrato, utilizando la planilla de mediciones eléctricas 

básica que se adjunta en Anexo I. 

 

No se repetirán las intervenciones en los tableros hasta completar el 100% de los tableros de las 

instalaciones en el período de un año. 

 

En el mes en que el Informe mensual coincida con el Informe semestral, se presentará este último 

por lo que en el período de doce meses se realizarán diez informes mensuales y dos informes 

semestrales. 

 

En el caso que el Contratista prevea emplear subcontratistas especializados en algún trabajo, 

deberá presentar una nota del propio subcontratista avalando los plazos comprometidos. 

 

•  Contenido y forma de los informes y planes 

 

El Contratista deberá atender las exigencias que establezca la Dirección de Obra en cuanto a los 

contenidos y forma de los mencionados informes y planes. 

 

7.3  Atrasos 

 

En caso de incumplimiento en tiempo y forma con los informes y planes establecidos en este 

artículo, se aplicará la multa correspondiente por día y por cada informe o plan, hasta que se 

presente un plan o informe satisfactorio para el Contratante. 

 

Si el Plan de puesta a punto no fuera ejecutado en tiempo y forma se aplicará la multa 

correspondiente por día, hasta que alcance los resultados previstos en el mismo.  

 

7.4 Ingeniero responsable 

 

La elaboración e instrumentación de la documentación detallada en 7.1 y 7.2, estará a cargo del 

Responsable Técnico, que deberá actuar con independencia técnica del Contratante. 

8.  Ejecución del Mantenimiento por Niveles de Servicio 

El Contratista deberá ejecutar todas aquellas tareas de mantenimiento rutinario o extraordinario 

necesarias para satisfacer todos los Niveles de Servicio individuales establecidos en el Capítulo C 

Niveles de Servicio de esta Sección 
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9.    Control de los Niveles de Servicio 

Se efectuarán evaluaciones del nivel de servicio para determinar los Niveles de Servicio 

individuales y generales con las siguientes frecuencias: 

•  Evaluaciones no programadas de frecuencia variable. 

•  Evaluación programada de frecuencia semestral. 

 

10.   Frecuencia de las Evaluaciones por Nivel de Servicio. 

Los Niveles de Servicio definidos se evaluarán en función de los defectos encontrados o medidos 

con las inspecciones de frecuencia variable, mensual y semestral. 

11.   Criterios Generales. 

Se definen los criterios de aplicación de las evaluaciones de los niveles de servicio. 

Se trata de una evaluación estadística de los niveles y los defectos definidos entendiéndose por 

esto que se efectúan inspecciones y mediciones distribuidas en el tiempo que representan el 

estado general de las instalaciones y la función que prestan en forma permanente. 

Las evaluaciones programadas semestrales se efectuarán sobre el 15% de la totalidad de los 

tableros. 

Los distintos tipos de evaluaciones programadas son aditivas y se superponen en sus cometidos y 

efectos cuando coinciden en el tiempo (por ejemplo: en los semestrales se realizarán también las 

evaluaciones mensuales). 

12.   Alcance. 

La definición y los criterios no establecen limitaciones en cuanto a las potestades que tiene el 

Contratante para controlar el cumplimiento de las especificaciones. 

Las obras deberán estar durante todo el plazo de contrato y en todo momento en las condiciones 

de funcionamiento establecidas. 

Con los métodos estadísticos de muestreo solamente se establece un criterio de inspecciones de 

las obras. En cualquier momento se podrán realizar evaluaciones adicionales no programadas que 

tendrán los mismos efectos que las programadas. Por este motivo se definirán cual es la 

frecuencia de defectos que produce disminución en la facturación, y la influencia de cada 

parámetro. 

13.   Metodología General. 

Las evaluaciones se realizarán sobre un muestreo que se seleccionará sobre el 100 % de las 

luminarias; a saber: 

A) Para las evaluaciones de frecuencia semestral (Numeral 15) la muestra será de un 15 % 

de las cuales 

• el 10% se sorteará. 

• el 5% restante, se seleccionará a criterio de la Dirección de Obra entre aquellos 

que, por ejemplo, presenten fallas reiteradas o importantes en el semestre anterior a 
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la evaluación; sean muy antiguos; equilibrar las ubicaciones de las instalaciones 

inspeccionadas; etc. 

B) Para las evaluaciones finales (Numeral 16) la muestra será como mínimo del 20% y hasta 

un 40% máximo, de las cuales: 

•  La mitad se sorteará 

•  La otra mitad se seleccionará a criterio de la Dirección de Obra entre  

aquellos que, por ejemplo, presenten fallas reiteradas o importantes en el semestre anterior a la 

evaluación; sean muy antiguos; equilibrar las ubicaciones de las instalaciones inspeccionadas; 

etc. 

Los tableros a evaluar serán informados a la empresa contratista con una anterioridad de 24 hs. 

respecto al día de la evaluación. 

Las evaluaciones programadas se realizarán con la presencia de personal del Contratante 

directamente en las instalaciones, y mediante recorridas de revisión o conteo, pero durante el 

desarrollo del contrato se podrá variar el método utilizando equipos de chequeo a distancia en 

algunas instalaciones o en la totalidad de las mismas. 

El contratante se reserva el derecho de contratar en forma separada el suministro e instalación 

de estos equipos en los tableros, la línea telefónica, y aplicar los resultados para la verificación 

del cumplimiento de las especificaciones. 

La ausencia del personal técnico designado por el contratista y/o la falta de descargos en el acta, 

se tomará como conformidad del contratista con el resultado de la evaluación realizada. 

Al inicio del contrato se efectuará un inventario inicial del estado de las instalaciones. 

Al final de contrato se realizará la medición y verificación de todos los niveles de servicio, 

independientemente de que coincida o no con las fechas programadas. 

De gestionarse ampliaciones de contrato se seguirá con el mismo ritmo y criterios. 

Luego de comunicadas al Contratista, las instalaciones sorteadas o seleccionadas, no se 

admitirán comunicados de fallas por parte del mismo en dichas instalaciones, exceptuándose el 

comunicado de las situaciones extraordinarias establecidas en el Numeral 19, Casos Especiales. 

14.   Evaluaciones no Programadas de Frecuencia Variable. 

El Contratante realizará evaluaciones permanentes de todo el contrato, principalmente con el 

objetivo de identificar defectos localizados, y en segunda instancia verificar el cumplimiento de 

los Niveles de servicio individuales, y a través de ello, verificar que el servicio contratado se 

preste con continuidad. También apuntan a observar condiciones o prácticas de trabajo inseguras 

para los usuarios, o prácticas constructivas inconvenientes para el correcto mantenimiento de la 

infraestructura. 

El Contratante efectuará estas evaluaciones en la oportunidad y lugares que considere 

convenientes sin la necesidad de previo aviso al Contratista, si en la evaluación surgen 

condiciones defectuosas en cualquiera de  las instalaciones evaluadas, el Contratante emitirá un 

Reporte, Notificación u Orden de Servicio según corresponda, por cada obra con sus 

desperfectos, y el Contratista deberá ejecutar los trabajos que eleven nuevamente la calidad de la 

instalación a los niveles exigidos, disponiendo para ello de plazos especificados. 

Las notificaciones al Contratista serán enviadas vía WhatsApp o correo electrónico mientras que 

las órdenes de servicio se enviarán vía correo electrónico. 
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La Contratista tendrá un plazo máximo de dos horas para responder la recepción de dicha 

notificación.  

Cuando las circunstancias lo ameriten, el Contratante en sus Comunicados podrá citar al 

Contratista al sitio de los desperfectos con la finalidad de evaluar la gravedad de los desperfectos 

y/o los métodos de reparación. 

El Contratista deberá de responder toda Notificación, Orden de Servicio u Orden de Trabajo, 

informando las tareas u acciones realizadas para su cumplimiento. El plazo máximo para la 

emisión de la respuesta, será el día hábil siguiente de cumplido el plazo para el desarrollo de 

los trabajos 

 

Los plazos de respuesta establecidos en días calendario se detallan en la siguiente tabla:  

 

Tabla 1 

 

Denominación Descripción Parámetro 
Método de 

evaluación 

Exigencia / 

Categorización 
Observación 

Plazo de 

reparación 

Tableros o líneas  

  
Fuera de 

servicio 
Visual 

Grave 1:  

  

1 día 

No se admitirán 

tableros, total o 

parcialmente, o líneas 

de alimentación a 

luminarias, fuera de 

servicio. 

Leve 1: 
N/C 

No corresponde 

  
Encendida fuera 

de horario 
Visual 

Grave 2: 

2 días 

Si el tablero está 

encendido fuera de 

horario habitual de 

funcionamiento, con 

un desfasaje horario 

mayor a una hora 

Leve 2:  

5 días 

Si el tablero está 

encendido fuera de 

horario habitual de 

funcionamiento, con 

un desfasaje horario 

menor a una hora 

  

Iluminación 

incompleta 

Porcentaje de 

luminarias en 

cada tablero 

que no 

prestan 

servicios 

Porcentaje 

máximo de 

luminarias en 

cada tablero que 

no prestan el 

servicio 

Visual 

Grave 1:   

Estos porcentajes son 

aplicables a tableros con 

más de 15 luminarias. 

1 día 
>10% en cada tablero 

Leve 1:  

15 días 
a.- < 10%  

b.- 1 luminaria 

apagada 
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Grave 2:   

Estos niveles son 

aplicables a tableros con 

15 luminarias o menos 

5 días 2 o más luminarias 

apagadas 

Leve 2:  

30 días Una luminaria 

apagada 

Zonas con niveles 

lumínicos 

inadecuados 

Niveles 

lumínicos 

fuera de 

valores de 

acuerdo a 

proyecto 

  Luxímetro Leve: 
Cambiar o reparar a 

juicio del Contratante 
30 días 

Zonas con 

iluminación 

deficiente 

  

Número de 

luminarias 

adyacentes que 

no prestan 

servicio 

Visual 

Grave:  

  

1 día Más de 2 luminarias 

adyacentes que no 

presten el servicio. 

Leve:  

8 días 

2 luminarias 

adyacentes que no 

presten servicio. 

  

Deterioros en 

columnas 

  

  

Visual 

Grave:      

  

Columnas con riesgo 

inminente de colapso 

a exclusivo juicio del 

Contratante. 

    

Estado   Retirar / Reponer 1 día 

        

        

        

  

  

Visual 

Leve:  

Eliminar 5 días 
  

a.1 Presencia de 

insectos y otros 

animales 

  

a.2 Ausencia, 

ilegibilidad o no 

correspondencia de 

numeración en 

columna. 

Pintar 15 días 

  
b.1 Columna 

metálica: 
Cambiar o reparar a 

juicio del contratante 

30 días 
  

      

descascaramientos u 

oxidación 

  

b.2 Fuste o elemento 

antirrobo: Falta o 

rotura 

Hacer / Reparar 

Columnas inclinadas    Verticalidad 
Visual y/o 

medición con 

plomada y 

Grave:  

Verticalizar 15 Inclinación superior 

al 4% de la altura. 
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cinta métrica Leve:  

30 Inclinación superior 

al 2% de la altura y 

menor al 4%. 

Columna faltante   Existencia Visual 

Grave:  

Reponer 

8 días No se admitirá 

columna faltante 

Leve:  
N/C 

No corresponde. 

Deterioros en  

 

 

luminarias y brazos 

  

Posicionamiento 

/ Estado 
Visual 

Grave:  

  

1 día 

  
Elemento con riesgo 

inminente de caída.  

  

Luminaria girada que 

pueda producir 

encandilamiento al 

conductor.  

    

Las 

luminarias y 

los brazos 

deben de estar 

posicionados 

según el 

proyecto 

Leve:  

30 días 

  

Brazos o abrazaderas 

con óxido, brazos 

deformados, brazo 

y/o luminaria girada 

(sin producir 

encandilamiento), 

brazos y/o luminaria 

que no corresponden 

a la obra 

Deterioros en 

tableros y gabinetes 

de tableros (comando 

o medición) 

  

Estado de 

elementos y 

componentes; 

medición con 

instrumental 

eléctrico 

Visual y 

medición con 

instrumental 

eléctrico 

Grave: 

No se admitirán 

situaciones en que 

queden elementos 

expuestos al alcance del 

usuario con el 

consiguiente riesgo. De 

encontrarse elementos 

defectuosos pero que no 

pongan en peligro la 

integridad de terceros, se 

pasará una notificación y 

el contratista dispondrá 

de 48 horas para su 

reparación. 
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a.1 Falta de 

elementos o 

sustituidos por otros 

de distinto valor 

nominal: Poder de 

Corte (interruptores 

termomagnéticos), o 

sensibilidad 

(interruptor 

diferencial), 

interruptor diferencial 

no funcionando, 

elementos 

puenteados, agua en 

el interior de los 

tableros, falta de 

aterramiento de 

tablero 

Se mantendrá la 

homogeneidad de los 

elementos presentes en 

cada tablero en lo 

referente a calidad, 

marca y modelo. 

1 día 

    

 

 

 

 

 

5 días 

a.2 Roturas en 

gabinetes, cerradura 

rota, falta de sticker 

con teléfono de 

reclamo, presencia de 

insectos u otros 

animales, falta de 

aterramiento en frente 

muerto; y/o puerta de 

tablero, oxidación en 

terminales de tierra, 

utilización de 

sustancias 

insecticidas que 

provoquen daños al 

tablero y/o 

aparamenta eléctrica, 

contactores 

trabajando a más del 

60 % de su capacidad 

nominal en categoría 

AC3. 

  

  Leve:     30 días 
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Oxidación o pintura 

en mal estado, falta 

de frente muerto o 

con deterioro, falta 

del bolsillo, falta de 

prensacable y/o 

siliconado, elementos 

de menor calidad a 

los preexistentes, 

deterioro del sticker 

con lectura del 

número de reclamo, 

falta total o parcial de 

junta de estanqueidad 

en tablero, falta de 

iluminación en el 

tablero, falta de toma, 

contactores 

zumbando, toma e 

iluminación con 

interruptor 

compartido con PLC; 

óxido en terminales 

y/o borneras, falta de 

identificación de 

líneas. 

  

Deterioro en cajas de 

conexión en 

columnas 

  

    Grave:      

Estado Visual 

Falta de elementos o 

sustituidos por otros 

de mayor valor 

nominal o Poder de 

Corte, ausencia de la 

caja. 

Se mantendrá la 

homogeneidad en los 

elementos presentes en 

la instalación. 

 

        1 día 

    Leve:    

30 días 
    

Rotura en tapa, falta 

siliconado, tapa floja, 

elementos de menor 

calidad a los 

preexistentes. 

  

Conductores a la 

vista 

Presencia de 

conductores 
Existencia Visual 

Grave:  

  

1 día 

No se admitirán bajo 

ningún concepto 

conductores a la vista 

con riesgo eléctrico. 

Solo se admitirán en 

la acometida a la 

luminaria 

Leve:  
N/C 

No corresponde 

Pilastra  a) roturas Estado Visual 

Grave 1: 

  1 día 
a.1 Fisuras que 

permiten el acceso a 
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elementos internos 

a.2 Rotura de barra 

y/o cerrojo que no 

permitan la apertura 

de la puerta 

2 días 

Leve 1:  

  30 días 

Fisuras que no 

permiten el acceso a 

elementos internos; 

falta o rotura de barra 

y/o cerradura, pero 

permitiendo la 

apertura de la puerta 

  

Verticalidad 

Visual y/o 

medición con 

plomada y 

cinta métrica 

Grave 2: 

Verticalizar 

10 días 
b) inclinada 

Inclinación mayor a 

3,0 % de la altura de 

la pilastra. 

  Leve 2:  

30 días 
  

Inclinación entre 1,5 

% y el 3% de la altura 

de la pilastra. 

c) accesos Estado 

Visual y/o 

medición con 

regla o cinta 

métrica 

Grave 3:   

15 días 

Deterioro que no 

permita el acceso a la 

pilastra 

Reparar 

    

    

Leve 3: 

Altura máxima del pasto 

será de 20cm sin 

inflorescencia y 40cm 

con inflorescencia 

30 días 

Se mantendrá limpio 

de maleza alrededor 

de la plataforma, en 

una faja de 1 (un) 

metro de ancho, así 

como la senda de 

circulación (0,80m de 

ancho) 

  

Tableros con 

medidas Eléctricas 

inaceptables  

  
  

Medición con 

instrumento 

Grave:   

  
1 día 

Tensión de contacto 

mayor a 24 Volt. 

Resistencia de Puesta 

a tierra mayor a 10 

Ohmios. 

Jabalina expuesta. 

Fugas de comando 

del tablero mayor a 

30 mA 

  Leve:  5 días 
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a) Fugas interruptor 

de línea mayor a 300 

mA. 

b) Resistencia de 

aislamiento, entre 

conductores activos y 

tierra, será mayor o 

igual a 10 MΩ en 

obra nueva y mayor o 

igual a 500 KΩ en 

instalación existente 

 

a) Caída de tensión 

> 3% 

Bajo Factor de 

Potencia o 

Sobrecompensación 

de reactiva 

  

Consumo de 

energía reactiva 

con 

penalización en 

la factura de 

UTE 

  

Grave 1: 

  5 días 

Sobrecargo en la 

factura por factor de 

potencia (FP) fuera 

de los rangos 

establecidos por el 

Pliego Tarifario (FP 

menor a 0.92 

inductivo) 

Leve 1: 

No corresponde. 

  

Bajo factor de 

potencia 

constatado a 

través de 

medición con 

instrumental o 

factor de 

potencia 

capacitivo 

  

Grave 2: 

  15 días 

No corresponde 

Leve 2:  

Si al efectuarse 

medición con el 

instrumental 

adecuado se 

constatase en una o 

más fases de una o 

más líneas un FP 

menor a 0.92 

inductivo o FP 

capacitivo. 

Otros: 

  

Existencia; 

conservación; 

actualización 

Visual 

Grave: 

  

5 días 

a.1- Planos y 

unifilares en tablero 
a.1   Falta 

a.2- Planos y 

unifilares en la nube 

(Cloud) 

a.2   Falta 

  b.-    Falta 

  c.      Falta 

b.-  Cartel de aviso de 

trabajo con tensión 
  

Leve: 

30 días 

c.-   Diario 
 a.1 Deterioro; sin 

actualizar 
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   a.2  Sin actualizar 

  Leve: 

10 días 
  b.    Deterioro  

  
c.   Deterioro; sin 

actualizar. 

NC:   No corresponde. 

Nota:  

Sólo se otorgarán aumento de los plazos pre-establecidos cuando: 

• Sea por razones justificadas e imputables a tercero, lo cual deberá de ser 

fehacientemente documentado. 

• Se solicite con 72 hs de antelación al vencimiento del plazo. 

 

Para el caso de los defectos que se detallan en la Tabla 2, y cuyo defecto se deba exclusivamente 

al envejecimiento de los conductores de línea, se deberá presentar por parte del Contratista, un 

Proyecto eléctrico de restauración, con conductores nuevos y su correspondiente rubrado y plazo 

de ejecución, para sustituir toda la línea afectada. Se deben reponer los valores eléctricos mínimos 

aceptables de la instalación. El tramo nuevo debe tener niveles de obra nueva. 

Dicho proyecto debe ser presentado a la Administración dentro de los plazos indicados en la 

Tabla 2 y será realizado exclusivamente para los defectos detallados en dicha tabla y cuya 

restauración a los valores aceptables sólo se pueda obtener con el tendido de nuevos conductores.  

 

Tabla 2 

  Plazo en días 

Defectos Observaciones Grave 

Tableros con medidas 

Eléctricas inaceptables 

 

Baja aislación (< 500 Kohm) 10 días 

Caída de tensión > 3% 10 días 

 

Una vez presentado el o los proyectos, la Administración decidirá la conveniencia o no de su 

ejecución. 

La evaluación no programada de frecuencia variable podrá utilizarse para medir o evaluar 

cualquiera de los niveles de servicio y los resultados de la misma se reflejarán en la certificación 

mensual 

Si cumplidos los plazos establecidos en la notificación, el Contratista no ha solucionado 

satisfactoriamente los desperfectos informados, se le podrá aplicar adicionalmente a la 

disminución del nivel de servicio una penalización – no reintegrable - diaria por concepto de 

incumplimiento de la notificación hasta que finalice satisfactoriamente la reparación 

Cuando el Contratista repare completamente cada obra con defecto establecido en la notificación, 

emitirá un correo al Contratante por el medio en que recibió dicha notificación, ya sea correo 

electrónico (dnv.luzreclamos@mtop.gub.uy) o WhatsApp (092384119), informando la 
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finalización de la reparación, cuya fecha será tenida en cuenta para verificar el cumplimiento en 

los plazos de respuesta y para calcular el importe de la penalización. 

En desperfectos de especial gravedad que el Contratista no solucione satisfactoriamente en los 

plazos anteriormente establecidos, el Contratante podrá emitir una Orden de servicio 

complementaria a la notificación de obra con un nuevo plazo para la ejecución de los trabajos. A 

las penalizaciones por incumplimiento de la notificación de obra se le podrá agregar una multa 

diaria por incumplimiento de la Orden de servicio. 

15.   Evaluaciones de Frecuencia Semestral. 

Semestralmente, el Contratante realizará una evaluación semestral del contrato con el objetivo de 

evaluar y cuantificar el Nivel de servicio global prestado por el Contratista durante el último 

semestre. 

Se verificará en las evaluaciones semestrales el estado general de la infraestructura de la obra, 

incluyendo columnas, luminarias y brazos, canalizaciones, tableros, y mediciones eléctricas y 

lumínicas (iluminancias y uniformidades) con grilla CIE 140. 

Finalizada la Puesta a punto, se hará una evaluación de los trabajos realizados. 

Al finalizar el primer semestre de contrato se realizará la primera evaluación semestral y luego se 

continuará cada seis meses. 

El Contratante comunicará al Contratista la fecha con un mínimo de 2 días calendario de 

anticipación, a los efectos de que éste designe al personal técnico que presenciará la evaluación 

de la totalidad de las instalaciones. De la evaluación, realizada en cada obra, se elaborará un 

Reporte de Evaluación Semestral, en donde se detallarán defectos, magnitud y localización de los 

mismos, y las observaciones que pueda realizar el Contratante, así como también consideraciones 

que el responsable técnico del Contratista, estime convenientes. 

La ausencia del personal técnico designado por el Contratista en la evaluación, se tomará como 

que el mismo presenta conformidad con el resultado de la evaluación realizada.  

El cálculo del Nivel de Servicio Global prestado por el Contratista en cada tramo y en el contrato 

en general se realizará de acuerdo con la Metodología de evaluación del servicio prestado 

establecida en el Capítulo C Niveles de Servicio de esta Sección. 

Si el Nivel de Servicio Global no alcanzara los valores mínimos admisibles establecidos en el 

Capítulo C Niveles de Servicio de esta Sección se podrá aplicar una penalización por 

incumplimiento de Nivel de Servicio Global, y en todos los casos los defectos detectados serán 

comunicados mediante el procedimiento de Comunicado establecido para las Evaluaciones no 

programadas de frecuencia variable. 

No se admitirán defectos de tipo alguno: ni graves, ni leves, con excepción de aquellos que se 

encuentren dentro de los plazos de reparación, según la Tabla 1 indicada en el Numeral 14, por lo 

que es de entera responsabilidad del Contratista la detección de todo defecto que signifique un 

apartamiento en los niveles de servicios.  

Finalizadas las respectivas inspecciones de las obras seleccionadas se labrará un Informe de 

Evaluación Semestral.  

Dentro de los diez días calendario, siguientes a la fecha, en que el Contratista, es notificado del 

mencionado informe, podrá presentar, por única vez, descargos a los incumplimientos que 

consten en la misma. La Dirección de Obra evacuará los descargos formulados por el Contratista 
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dentro de los diez días hábiles siguientes a su presentación. Si los entiende de recibo, a su 

exclusivo juicio, recalculará los niveles de Servicio. Si los mismos no fueran evacuados en 

tiempo se entenderá que son de recibo, ajustándose la evaluación en consecuencia.   

16.   Evaluaciones Programadas a Efectos de la Terminación del Contrato 

El Contratante realizará una primera evaluación completa de los niveles de servicio, 

extraordinaria, a los efectos de la terminación del contrato, dos meses antes del plazo de 

finalización de la misma, con el objetivo de verificar el cumplimiento general de los niveles de 

servicio y establecer las bases de las acciones a ejecutar durante el último trimestre por el 

Contratista con miras a la recepción del contrato.  

Finalizadas las respectivas inspecciones de las obras seleccionadas se labrará un Informe de 

Evaluación de Terminación del contrato.  

Si una vez finalizada esta evaluación no se alcanza el Nivel de Servicio Global Mínimo 

Admisible exigido por Pliego, se retendrá la certificación de las cuotas de mantenimiento hasta 

que se realice la segunda evaluación. 

El Contratante realizará una segunda evaluación completa de los niveles de servicio, 

extraordinaria, a los efectos de la terminación del contrato, durante el último mes antes del plazo 

de finalización de la misma, con el objetivo de verificar el cumplimiento general de los niveles de 

servicio. Si finalizada la segunda evaluación no se alcanza el Nivel de Servicio Global Mínimo 

Admisible exigido por Pliego, no se certificarán las retenciones efectuadas, sin perjuicio de la 

aplicación de las multas dispuestas. 

De surgir algún evento que no hubiera sido previsto como falla será potestad de la Dirección de 

Obra establecer las acciones correspondientes y plazos correspondientes. 

No se admitirán defectos de tipo alguno: ni graves, ni leves, con excepción de fallas: 

• ocasionadas por los casos especiales establecidos en el Numeral 19 y que se 

encuentren dentro del plazo de reparación. 

• que se encuentren dentro de los plazos de reparación, por lo que es de entera 

responsabilidad del Contratista la detección de todo defecto que signifique un 

apartamiento en los niveles de servicios. 

De identificarse algún defecto no constatado en evaluaciones anteriores, se emitirá un 

Comunicado con los plazos para su reparación los que serán establecidos por la Dirección de 

Obra, cumplidos los mismos se aplicará una penalización diaria hasta el cumplimiento de dicha 

comunicación independientemente da la multa que corresponda por la no detección del defecto. 

Si las observaciones formuladas durante la última evaluación no fueron solucionadas dentro de 

los plazos establecidos por la Dirección de Obra, el costo de su reparación y/o sustitución será 

descontado del último certificado y/o descontado de la garantía de cumplimiento de contrato.  

Vencido el plazo contractual, y de encontrarse las obras con el Nivel de Servicio exigido, el 

Contratante emitirá el Acta de Recepción Definitiva. 

 

17.   Multas  

Las multas establecidas se descontarán directamente de los certificados de obra.  

Las multas serán de acuerdo a lo establecido en la Sección 6 Condiciones Especiales del Contrato 
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CGC (35.7) y de acuerdo a la siguiente lista: 

a. Incumplimiento de una Notificación. 

b. Incumplimiento de Orden de Servicio.  

c. Incumplimiento de nivel de servicio global.  

d. No presentación de Proyecto eléctrico de restauración. 

e. Incumplimiento en los plazos de ejecución de Proyecto eléctrico de restauración, sin 

justificación. 

f. Incumplimiento en respuesta de recepción de notificación en plazo máximo de 2 

horas.  

g. No detección de defectos graves. 

h. No detección de defectos leves. 

i. Informes o planes fuera de plazo. 

j. Atraso en ejecución de puesta a punto. 

k. No colocación de planos (de planta, constructivo y unifilares de obra (nueva o 

modificada)) en tableros y/o en el sitio de internet. 

l. Falta de diario de mantenimiento en tablero. 

m. Incumplimiento o falta de señalización de obra. 

n. Incumplimiento atención de casos especiales. 
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C Niveles de Servicio 

 18.  Definición de los Niveles de Servicio 

 

Los niveles de servicio se evaluarán mediante la consideración de los parámetros que se indican 

en la Tabla 1, Numeral 14 y sobre los cuales se definen los defectos. 

Para ello se indica la exigencia para cada parámetro. 

Se agrupan los parámetros de acuerdo a la evaluación del cumplimiento de la función de cada 

instalación y de acuerdo al estado de conservación. 

Para verificar el funcionamiento se inspeccionarán los niveles lumínicos, la existencia de 

luminarias que no encienden, la distribución de estas, y adicionalmente la secuencia de 

encendido. 

Para verificar el estado se inspeccionarán luminarias, columnas, tableros, canalizaciones, y los 

parámetros eléctricos de las instalaciones. 

Cada nivel de servicio se evaluará en forma independiente de los restantes. Para cada nivel de 

servicio se establece un valor mínimo o la exigencia. Se realiza una categorización de los mismos 

en graves y leves. Se entiende por defecto grave aquel que: 

• compromete la seguridad de personas o bienes. 

• compromete la prestación del servicio lumínico en las condiciones estipuladas 

por el presente pliego y el Pliego General de Iluminación. 

 Por debajo de dicha exigencia se configura un incumplimiento o un nivel de servicio menor al 

exigido. Por cada nivel de servicio no cumplido se aplicarán descuentos en la certificación, siendo 

estos descuentos acumulables, independientemente del motivo que causó el incumplimiento. 

De presentarse esta situación, calidad del servicio de mantenimiento menor que la establecida, se 

efectuarán descuentos en los montos a facturar por los plazos que se indican, se establecerán los 

plazos para las reparaciones, y también los niveles mínimos permitidos para la consecución del 

contrato. 

 

Observaciones: 

• Durante la ejecución de la obra o mantenimiento, de surgir una falla no descrita la misma 

será categorizada por la Dirección de Obra. 

19.    Casos Especiales  

Se considerarán situaciones especiales aquellas derivadas de la acción de agentes atmosféricos; 

vandalismo y/o accidentes de tránsito. En dichos casos no se aplicarán multas o descuentos hasta 

tanto se hayan efectuado las reparaciones correspondientes, exclusivamente en los niveles de 

servicio que se hayan visto afectados. 

En los casos en que se produzcan daños en las instalaciones por terceros será responsabilidad 

del Contratista efectuar las gestiones ante la empresa, personas o entes estatales responsables 

de la rotura para que estos asuman los costos derivados de la misma, independientemente del 
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resultado de estas acciones el Contratista deberá garantizar que las instalaciones cumplan los 

Niveles de Servicio establecidos en el presente Pliego. 

En caso de robo, vandalismo o accidente de tránsito el Contratista deberá presentar la denuncia 

policial correspondiente a los efectos de que se considere la situación dentro de lo establecido en 

este artículo. Los plazos para las reparaciones son los establecidos en el punto 14: Evaluaciones 

no Programadas de Frecuencia Variable. Los costos generados por la acción de agentes 

atmosféricos serán de cargo de la Administración y se pagarán de acuerdo a los precios 

unitarios y que estén incluidos en el rubrado. En el caso de descargas atmosféricas, la 

Administración se hará cargo de los costos de reparación, siempre y cuando el Contratista 

haya realizado todas las acciones e intervenciones tendientes a proteger la instalación en su 

totalidad.  

 

Los costos generados por daños ocasionados por los accidentes de tránsito, agentes atmosféricos, 

robo o vandalismo serán de cargo del Contratante 

Se pagará por rubro unitario. 

Cuando existan columnas derribadas o con riego de caída inminente, ya sea por accidente de 

tránsito, vandalismo, como por efecto de agentes atmosféricos, los tiempos de respuesta, para 

proceder a la actuación o limpieza de la zona (calzada y banquina), dejándolo en condiciones 

seguras para el tránsito, serán los siguientes: 

• Instalaciones hasta 50 km de Montevideo 1 hora 

• Instalaciones a más de 50 km de Montevideo y hasta 100 km de  

  Montevideo 2 horas. 

• Instalaciones a más de 100 km de Montevideo 3 horas 

 

El incumplimiento de esta actuación por parte del Contratista será pasible de una multa de 

U$S 100 (cien dólares americanos) por hora de incumplimiento. 

 

El Contratante podrá optar por ampliar los plazos cuando las situaciones sean de tal magnitud que 

no sea posible realizar la totalidad de las reparaciones en los plazos usuales. Podrá también 

establecer un cronograma de acciones que contemple un restablecimiento del servicio en plazos 

lo más breve posibles.                         

20.   Aplicación de Descuentos en los Certificados Mensuales. 

El monto de mantenimiento rutinario mensual se verá afectado de descuentos cuando no se 

alcancen mensualmente los niveles de servicio contratados por dicho importe. Para el cálculo de 

los descuentos se aplicarán los siguientes criterios y procedimientos: 

Nivel de servicio relacionado a la Condición para aplicación de Descuento en el rubro de 

mantenimiento rutinario mensual. 

 

Denominación Nivel de servicio 
Condición para 

aplicar descuento 
% Descuento 

por tablero o 
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pilastra 

Tablero o línea 
Tableros fuera de servicio. Situación presente 3% 

Línea fuera de servicio Situación presente 2% 

Iluminación 

incompleta 

Luminarias que no prestan 

servicio 
Apagado >20% 2% 

Zonas con niveles 

lumínicos 

inadecuados 

Valores lumínicos fuera de 

valores de proyecto 

Niveles lumínicos 

apartados en más de un 

10% de valores de 

proyecto 

1% 

Zonas con 

iluminación 

deficiente 

Iluminación deficiente 
Más de una situación 

constatada 
2% 

Deterioros en 

columnas 
Deterioros en columnas 

Por cada columna con 

riesgo de caída 
5% 

Otras situaciones 

presentes en más del 

10% de las columnas 

2% 

Columnas inclinadas Columnas inclinadas 

Situación presente en 

más de 1 columna por 

tablero 

1% 

Columna faltante Columna faltante 
Por cada columna 

faltante 
2% 

Deterioros en 

luminarias y brazos 

Deterioros en luminarias y 

brazos 
Situación presente 3% 

Deterioros en 

tableros y gabinetes 

de tableros (comando 

o medición) 

Deterioros en tableros y 

gabinetes 

Situación grave a1 5% 

Situación grave a2 3% 

Situación leve 1% 

Deterioro en cajas de 

conexión en 

columnas 

Deterioro en cajas de 

conexión 

5 o más cajas 

constatadas 
3% 

Conductores a la 

vista 
Conductores expuestos Situación presente 3% 

Pilastra Pilastra y acceso Situación presente 1% 

Tableros con 

medidas Eléctricas 

inaceptables 

Tableros con medidas 

Eléctricas inaceptables 
Situación presente 4% 

Bajo factor de 

potencia o 

sobrecompensación 

Factor de potencia fuera de 

valores aceptables 
Situación presente 3% 
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de reactiva 

Otros Otros Situación presente 1% 

 

Nota: En las evaluaciones semestrales no se admitirán defectos categorizados como graves o 

leves, que pudieran haber sido prevenibles y no estén en el tiempo de respuesta.  

Los descuentos se aplicarán en la certificación correspondiente al mes en que se hayan realizado 

las evaluaciones de frecuencia variable, mensual y/o semestral.  

De acuerdo al vencimiento de cada plazo de reparación, asociado a cada nivel de servicio, se 

incrementará el descuento en un 1% por cada día de atraso.  

Las tareas necesarias para corregir los defectos serán aprobadas por la Dirección de Obra. 

Para la determinación de los niveles de servicio se aplicarán los resultados de las evaluaciones 

que corresponda. 

Las evaluaciones no programadas de frecuencia variable provocarán la emisión de comunicados 

de obra y eventualmente órdenes de servicio, y en el caso de corresponder afectará el nivel de 

servicio mensual, pudiendo producir descuentos en la facturación mensual. 

No se aplicarán descuentos durante el periodo de puesta a punto de cada nivel de servicio ni en 

aquellas situaciones con Proyecto eléctrico de restauración pendientes de autorización por parte 

de la Administración.  

21.   Nivel de Servicio Global 

El Nivel de Servicio Global surge de la consideración de los grados de cumplimiento e 

incumplimiento de los niveles de servicio individuales. 

Mensualmente se tendrá un porcentaje de certificación que corresponderá al 100% del rubro 

mensual al que se le restarán porcentajes en función del incumplimiento de niveles de servicio 

individuales. 

Semestralmente se efectuará un promedio de los valores obtenidos en los 6 meses anteriores. En 

el caso del primer semestre de contrato, el promedio se realizará sobre los 3 meses posteriores a la 

puesta a punto. 

Aquellas tareas de puesta a punto que no hayan finalizado en plazo o en forma correcta serán 

objeto de las consideraciones que corresponda y además podrán influir en los niveles de servicio 

sí no se hubiese llegado a los niveles solicitados. 

En caso de que el Nivel de Servicio Global del semestre resultase menor al 90%, el Contratante 

podrá optar por comenzar las gestiones de rescisión de contrato, disminuir en un 50% la 

facturación mensual, o ambas acciones simultáneamente. 

22.   Obras Complementarias Obligatorias 

Son aquellas tareas que sea necesario realizar para mantener la continuidad en los niveles de 

servicio, ocasionadas por situaciones extraordinarias. 

Estas tareas deberán ser previamente aprobadas por el Contratante, y estarán cubiertas dentro del 

cuadro de rubros de la licitación, en forma unitaria. 

Se consideran todas estas tareas obligatorias, no pudiendo el contratista negarse a la realización 
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de los trabajos solicitados, en los plazos establecidos en estas especificaciones. 

En caso de instalaciones nuevas, o modificaciones de las existentes presentarán el proyecto 

lumínico y eléctrico, los que deberán ser aprobados por la Dirección de Obra. 

23.   Evaluación de los Niveles de Servicio y Metodología de Medición 

En esta Sección se establece la forma de cuantificar los niveles de servicio individuales que en su 

enunciado cuentan con un “parámetro” y “categorización”. Para los restantes niveles de servicio 

individuales, la evaluación será una inspección visual. 

Aquí se complementa entonces el cuadro de niveles de servicio, en alguno de los mismos, 

agregando información sobre procedimientos y forma de efectuar las mediciones.  

Si bien se establece la frecuencia de medición de cada nivel de servicio, en las evaluaciones no 

programadas se podrá evaluar cualquiera de los mismos, aunque no coincida con el cronograma 

establecido. 

• Niveles Lumínicos. 

Frecuencia: Semestral 

Procedimiento: medición con instrumental 

• Tableros o líneas fuera de servicio. 

Frecuencia: mensual 

Procedimiento: visual o telegestión. 

Se fijan los niveles de servicio y las condiciones de descuento en el artículo 

correspondiente. 

• Iluminación incompleta. 

Frecuencia: mensual 

Procedimiento: visual o telegestión. 

Se fijan los niveles de servicio y las condiciones de descuento en el artículo 

correspondiente. 

• Zonas con iluminación deficiente. 

Frecuencia: mensual 

Procedimiento: visual, telegestión y/o instrumental. 

Cuando existan columnas adyacentes con luminarias apagadas o sectores de calzada en los 

cuales las luminarias que contribuyen a la iluminación de la zona no encienden, se estará en 

la situación de defecto aquí prevista. 

• Deterioros en columnas. 

Frecuencia: semestral  

Procedimiento: visual y/o instrumental.  

El deterioro será evaluado por la Contratante y en caso de ser necesaria la sustitución se 

pagará según el rubro correspondiente en la oferta. 

• Deterioros en luminarias y brazos. 

Frecuencia: mensual  
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Procedimiento: visual  

• Deterioros en tapas y/o contratapas de cámaras y 

canalizaciones en general. 

Frecuencia: mensual  

Procedimiento: visual  

Sin observaciones adicionales. 

• Deterioros en tableros y gabinetes de tableros 

(comando o medición). 

Frecuencia: mensual  

Procedimiento: visual y medición con instrumental eléctrico 

• Deterioro en cajas de conexión en columnas. 

Frecuencia:trimestral  

Procedimiento: visual  

• Tableros con medidas Eléctricas inaceptables. 

Frecuencia: trimestral  

Procedimiento: medición con instrumental.  

• Bajo Factor de Potencia o Sobrecompensación de 

reactiva 

a) Bajo factor de potencia con penalización en la 

factura de UTE o sobrecompensación de Energía Reactiva. 

Frecuencia: mensual  

Procedimiento: verificación del recibo enviado por UTE o intimación a solucionar la 

sobrecompensación por parte de UTE.   

b) Bajo factor de potencia constatado a través de 

medición con instrumental o factor de potencia capacitivo 

Frecuencia: trimestral  

Procedimiento: medición con instrumental.  

Se medirá utilizando un medidor de coseno fi y se tomará en cuenta sólo la componente 

fundamental de tensión y frecuencia. 

 

• Caída de tensión  

Frecuencia: trimestral  

Procedimiento: medición con instrumental. 

 

• Columna faltante  

Frecuencia: mensual  

Procedimiento: visual  
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• Pilastra inclinada  

Frecuencia: mensual 

Procedimiento: visual y medición con plomada y cinta métrica.  

Para medir la pendiente, se ubicará la plomada a cualquier distancia mayor a 3 m sobre el 

eje de la pilastra y se medirá con cinta métrica la distancia horizontal también desde el eje 

de la columna y sobre el nivel del suelo.  

Sin observaciones adicionales. 

 

• Columna inclinada.  

Frecuencia: mensual  

Procedimiento: visual y medición con plomada y cinta métrica. 

Para medir la pendiente, se ubicará la plomada a cualquier distancia mayor a 3 m sobre el 

eje de la columna y se medirá con cinta métrica la distancia horizontal también desde el eje 

de la columna y sobre el nivel del suelo.  

Sin observaciones adicionales.  

 

• Conductores a la vista.  

Frecuencia: mensual.  

Procedimiento: visual. 

• Otros.  

Frecuencia: mensual.  

Procedimiento: visual. 
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D   Características Generales del Mantenimiento 

24.   Forma y Plazo de Mantenimiento 

El contratista deberá mantener todas las instalaciones en perfecto funcionamiento durante las 24 

horas de los 365 días del año, bajo su exclusiva responsabilidad, durante todo el plazo de 

contrato, independientemente de que se trate de feriados, o de la situación geográfica de la obra. 

25.   Tareas que se Incluyen en el Contrato 

Las tareas incluyen tanto mantenimiento correctivo, como preventivo y predictivo de manera 

de prever la evolución de las instalaciones a corto, mediano y largo plazo. 

Cuando se efectúen sustituciones de elementos del tablero deberán respetarse las 

características originales de diseño (corriente nominal, poder de corte de interruptores 

termomagnéticos, sensibilidad de interruptores diferenciales).  

La Dirección de obra se reserva el derecho de instalar en tableros a elección equipos de 

monitoreo remoto. 

 

Algunas de las tareas que el Contratista deberá realizar son: 

• Elaboración de planes de gestión del mantenimiento y su actualización. 

• Todas las gestiones y trámites ante UTE ya sea para reposición del servicio, 

ampliaciones o contrataciones nuevas. 

• Mantenimiento, reparación, sustitución y reposición de luminarias y elementos 

eléctricos de la instalación, incluyendo subestaciones, tableros, equipos de 

telegestión, cableado, protecciones eléctricas en columnas/luminarias y líneas.    

• Mantenimiento, reparación, sustitución y reposición de elementos de la 

infraestructura de la obra de iluminación, canalizaciones, cámaras, columnas, 

tableros, pilastras, etc. 

• Dentro de la información de las obras que será obligatorio llevar por parte del 

contratista se incluye la actualización de láminas de obra (plano de planta y unifilares 

de cada tablero) Se dibujaran los unifilares de tablero y circuitos de comando de 

acuerdo a las normas y numeración utilizada por el Contratante. La numeración de 

columnas y líneas en la obra deberá coincidir con la de las láminas. Cuando no 

existan láminas se confeccionará por parte del contratista. En cada tablero se 

colocará una copia en papel de las láminas de la obra. Se entregará a la Dirección de 

Obra un original en papel y un archivo en formato pdf y cad de cada tablero u obra. 

Se contará con un plazo total de 120 días a partir del Acta de Inventario Inicial para 

la realización de este trabajo. Su costo se distribuirá en el correspondiente al 

mantenimiento rutinario mensual. 

• En cada tablero el Contratista deberá colocar un Diario de Mantenimiento, donde 

quedará registrado en letra legible la fecha de cada intervención con su descripción y 

la firma y aclaración de firma del responsable. En caso de efectuarse sustituciones de 

cualquier elemento de la instalación se dejará asentado la ubicación, marca, modelo y 

valores característicos del elemento a sustituir y la misma información del elemento 

que sustituye. Deberá estar protegido contra inclemencias climáticas e insectos. 

Labrada el Acta de Inventario se dispondrá de 30 días para su colocación. Su costo 
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se distribuirá en el correspondiente al mantenimiento rutinario mensual. El 

Contratista deberá efectuar un inventario inicial de cada tablero registrando marcas y 

modelos de los elementos eléctricos presentes en el tablero. 

• En cada tablero el Contratista deberá colocar el disco de aviso de "Personal 

trabajando. No dar tensión" según norma de UTE N. MA 01.28/0 

• Todas las tareas se incluyen en el rubro global de mantenimiento mensual por 

nivel de servicio. 

• Los trabajos que se solicita sean cotizados en forma unitaria responden a la 

previsión que se realiza para cubrir situaciones extraordinarias y de reposición de 

elementos faltantes a la fecha del inventario inicial. 

• Elaboración de proyectos lumínicos y eléctricos. 

26.   Materiales 

Los trabajos que se realicen y los materiales que se utilicen tendrán los niveles de calidad que se 

solicita en estas especificaciones y en el “Pliego de Condiciones Generales para las Obras de 

Iluminación en Rutas Nacionales”, de Noviembre del 2019. 

No se admitirá la utilización de materiales o procedimientos de menor calidad que los 

establecidos. 

El Contratante optará en todos los casos por la condición más exigente o de mayor calidad cuando 

se presente una discordancia entre los pliegos y las instalaciones que componen esta licitación. 

Cuando las luminarias y columnas hayan sido aceptadas por haber sido mencionados en la oferta, 

y aceptadas tácitamente debido a la adjudicación de la licitación, no existirán inconvenientes para 

su instalación, pero si difieren en marca y/o modelo o materiales de fabricación de las instaladas 

en la obra en cuestión, igualmente se deberá dar aviso a la Dirección de Obra. 

Si durante el plazo de contrato se propusiese alguna variante en los materiales, los nuevos 

deberán ser previamente aprobados por el Contratante a su exclusivo juicio. Se exigirá se 

presenten los certificados correspondientes a los ensayos de los mismos que avalen los niveles de 

calidad exigidos en los pliegos. 

27.   Procedimientos 

Cuando se detecte una falla que deje fuera de servicio a alguna de las instalaciones el Contratista 

deberá solucionarla y dar aviso de inmediato al Contratante. 

Las tareas de mantenimiento rutinario mensual no necesitan de aviso previo. 

Los trabajos de mejoras en instalaciones o que incluyen trabajos unitarios serán coordinados y 

presenciados por personal designado por el Contratante. 

Cuando se presenten situaciones extraordinarias como por ejemplo accidentes de tránsito, etc., en 

los que la circulación del tránsito se vea interrumpida o se generen situaciones que pongan en 

riesgo la seguridad de los usuarios como ser una columna en riesgo de caer, el contratista deberá 

actuar sin previa autorización de modo de despejar la ruta para permitir la libre circulación de 

vehículos y evitar cualquier tipo de accidente. Una vez solucionada la situación dará el aviso 

correspondiente al Contratante, en el caso de accidentes, vandalismos y robos, efectuará la 

correspondiente denuncia policial y posteriormente enviará los informes completos de lo actuado. 

La penalización por incumplimiento de atención de estas situaciones, se establecen en el Numeral 
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19 de esta sección, por cada situación no atendida. 

Durante las tareas de mantenimiento y cuando se trabaje en la ruta, se exigirá por cada frente de 

trabajo que se abra, como mínimo, los siguientes elementos de seguridad: 10 conos delineadores 

de PVC, 4 señales de 2 x1m, 2 señales circulares Φ = 0.75m y 1 señal de 0.75 x 0.75m según 

“Especificaciones Técnicas para Elementos de Señalización en Zona de Obras”. Se exigirá que 

esta señalización en todo momento mantenga sus propiedades originales. Los costos de la 

señalización estarán incluidos en el rubro de mantenimiento rutinario mensual. La penalización 

por incumplimiento en la señalización de obra será por día y por obra. 

28.   Mantenimiento, Materiales y Mano de Obra. 

El Contratista deberá suministrar todos los materiales y mano de obra para el mantenimiento 

rutinario u ocasional y para la puesta a punto, al igual que los necesarios para la ejecución de las 

tareas que se detallan como trabajos unitarios. 

El precio de cada rubro incluirá todos los costos correspondientes a suministro, instalación y 

traslado, salvo que se especifique lo contrario. 

La mano de obra y los materiales necesarios para mantenimiento rutinario preventivo o correctivo 

estarán incluidos en su totalidad en el precio mensual de la oferta que corresponde al rubro de 

mantenimiento rutinario mensual. 

Cuando se trate de situaciones extraordinarias, se trabajará en base a los trabajos unitarios 

ofertados y a las tareas solicitadas por el Contratante. 

A continuación, se detallan tareas que a modo de ejemplo debe realizar el contratista y estarán 

incluidas en el costo mensual del mantenimiento rutinario: 

• Reparación de columnas con fisuras y/o deterioro de galvanizado o pintura. Las 

columnas de hormigón fisuradas serán reparadas o retiradas con instalación de nueva 

columna, a juicio de la Dirección de Obra. Las nuevas columnas se pagarán de 

acuerdo a los valores del rubro correspondiente. 

• Sustitución de luminarias. Dentro del mantenimiento mensual por nivel de 

servicio se incluyen las luminarias que sean necesarias reponer durante la puesta a 

punto. Se deberá sustituir los elementos por otros, dejando asentada la sustitución en 

el diario de mantenimiento.  

• Mantenimiento de brazos y luminarias limpias, sanas y en sus posiciones y 

orientaciones correctas. 

• Reparación o reposición de otros elementos que presenten fallas en cualquier 

parte de la instalación, (ejemplo: interruptores en columnas o tableros, contactores, 

elementos de control o circuito de comando, conductores de acometida a columnas, 

conductores de puesta a tierra individuales, empalmes de conductores de cualquier, 

tapas, contratapas marcos o terminales de cámaras, etc.). Deberán quedar claramente 

establecidos los criterios que llevaron a su sustitución. 

• Los empalmes que se incluyen en el cuadro de metrajes tienen por destino la 

sustitución de empalmes de menor calidad o un cambio de tecnología, 

exclusivamente, y a pedido del Contratante. 

• Mantenimiento de las cámaras limpias, sin agua ni insectos, con desagües limpios 

y en buenas condiciones. La limpieza será como mínimo semestral salvo que haya un 
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ensuciamiento mayor por falta temporal de tapas y/o contratapas. Se incluye la 

reposición de tapas, contratapas y marcos o terminales 

• Limpieza de contactos oxidados o sulfatados de interruptores y contactores, 

Apertura y limpieza de los contactos internos de los contactores. Revisión de la 

llegada de los conductores a los interruptores termomagnéticos en tablero y 

columnas. 

• Limpieza de las terminales de tierra. 

• Adopción de medidas tendientes a regularizar aquellas instalaciones con un bajo 

factor de potencia con penalización en la factura o una sobrecompensación de 

reactiva.  

• Acciones para solucionar problemas de aislación en instalaciones (revisión de 

empalmes, mejora en la calidad de su ejecución, etc.) que no impliquen cambio de 

conductores.  

• Limpieza de tableros de insectos. En caso de emplear sustancias insecticidas las 

mismas deberán ser de baja toxicidad para personas y animales y no comprometer la 

aparamenta eléctrica ni el tablero. 

• De ser necesario, el zanjado y colocación de nuevos ductos y cámaras que por 

cualquier causa se vean deteriorados e impidan el correcto funcionamiento de las 

instalaciones de iluminación o semáforos destellantes. El contratista deberá efectuar 

lo necesario para solucionar cada falla, dentro del costo de mantenimiento rutinario 

mensual. (No se aceptarán cableados aéreos como reparaciones permanentes, sí 

como solución transitoria por un plazo máximo determinado por la Dirección de 

Obra). 

• Deberá efectuar las reparaciones provisorias que sean necesarias para mantener 

las instalaciones encendidas. Las reparaciones definitivas serán realizadas en un 

plazo no mayor de 48 horas si están comprendidas dentro de los costos del rubro 

mantenimiento rutinario mensual. De no estarlo se esperará la autorización del 

Contratante. En estos casos, una vez realizada la reparación provisoria se deberá dar 

aviso a las oficinas del Contratante de inmediato. 

• Tableros expuestos a atmósferas agresivas con alta presencia de salinidad. 

Se deberá tener en cuenta las peculiaridades del ambiente en el cual se hallan esos 

tableros a la hora de planificar un mantenimiento diferenciado. Esto deberá ser 

reportado en los Planes de Mantenimiento Semestral. 

Esto comprenderá a todos los tableros que estén en una faja de 50 km. de la costa 

oceánica. 

Las tareas detalladas anteriormente son a título de ejemplo, el Contratista deberá cumplir en la 

totalidad con los niveles de servicio solicitados, y para ello suministrar e instalar materiales, 

efectuar reparaciones, etc., con la única excepción que constituyen situaciones especiales, que 

necesiten de la reposición de elementos considerados dentro de los trabajos unitarios a cotizar. 

A estas tareas se agregarán otras que eventualmente considere necesarias el Contratista. 

29.   Responsabilidad sobre las Instalaciones 

El Contratista será el responsable de las instalaciones durante el período de contrato, por lo que 
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deberá ante actos de vandalismo o accidentes de tránsito, efectuar las denuncias correspondientes 

ante las autoridades, a los efectos de que se reconozca la situación, se habilite la utilización de los 

trabajos cotizados en forma unitaria para las reparaciones que corresponda y se establezcan los 

plazos para su resolución. 

Cuando se produzcan daños en las instalaciones por terceros, será responsabilidad del 

Contratista efectuar las gestiones ante la empresa, ente estatal o persona responsable de la 

rotura para que esta asuma los costos derivados de la misma, independientemente del resultado 

de estas acciones el Contratista deberá garantizar que las instalaciones cumplan los Niveles de 

Servicio establecidos en el Pliego. 

Si correspondiese el cobro de seguros, éstos serán de cargo del Contratista. 

30.   Avisos a la Dirección de Obra 

Todos los avisos de situaciones extraordinarias serán enviados al Contratante a los servicios de 

WhatsApp, y/o correo electrónico, constituidos en la oferta, en forma inmediata. 

Se llevará una constancia de los avisos y mensualmente se enviará en los Informes de 

mantenimiento, un resumen en una planilla de los avisos enviados donde conste fecha y hora, 

indicación de la obra y una breve referencia sobre el tema involucrado. 

31.   Informes a Entregar por el Contratista 

Toda vez que se presente una situación extraordinaria de cualquier tipo, incluido el vandalismo, 

se deberá enviar un informe vía correo electrónico de lo sucedido al Contratante, donde conste 

fecha y hora, indicación de la obra y una referencia sobre el tema involucrado. 

Toda vez que realice reparaciones provisorias deberá enviar el respectivo informe, detallando la 

situación, e informando el plazo de la reparación definitiva. 

Cuando efectúe denuncias ante autoridades, enviará la copia a las oficinas del Contratante. 

Enviará informes mensuales con resumen de situaciones de falla y situaciones extraordinarias. 

Deberá contar con una ficha con todas las tareas realizadas en cada obra, por tablero, de modo de 

que sea posible efectuar un seguimiento de fallas que permita elegir los métodos de 

mantenimiento preventivo más convenientes.  

Toda esta información estará disponible para el Contratante. Se trabajará en base a planillas 

electrónicas o una base de datos. Se remitirá mensualmente por correo electrónico la 

actualización de la información. 
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E Puesta a punto 

32.   Definición y procedimiento 

 

Durante el periodo inicial de puesta a punto (tres meses), todos los materiales que sean necesarios 

reponer para lograr los niveles de servicio solicitados se incluirán en el Rubro Puesta a Punto y no 

serán objeto de pago directo. Se exceptúan las siguientes situaciones las cuales serán objeto de 

pago por rubros unitarios: 

• columnas a cambiar para cumplir los Niveles de servicio. 

        

 La Puesta a Punto tendrá las siguientes características: 

• Reparación, sustitución o Reposición de brazos y luminarias  

Se efectuará dentro de los costos de puesta a punto la reparación, sustitución o 

reposición de aquellos brazos, luminarias, etc., que no cumplan con el 

correspondiente nivel de servicio o falten de las obras.  

• Pintar columnas. 

• Reposición de elementos dañados 

• Revisar Puestas a tierra 

Las mismas deberán tener un valor menor o igual a 10 Ω  

• Pintado de números en columnas 

Se pintarán números de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones 

Generales para las Obras de Iluminación en Rutas Nacionales. Se acondicionarán los 

números existentes y se pintarán en aquellas columnas que no lo posean. 

• Luminarias 

Se utilizará luminarias led de acuerdo a los niveles lumínicos de la instalación y 

cumpliendo con los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones Generales 

para las Obras de Iluminación en Rutas Nacionales. 

• Cajas de conexión 

Acondicionamiento, suministro y reposición si fuese necesario, de cajas de conexión 

e interruptores de protección en columnas. 

• Tableros 

Reparación de gabinetes de tableros y pintura de los mismos. Se aplicará a todos 

aquellos que presenten deterioros. Se incluyen los gabinetes de medidores, los de 

comando y protección y aquellas puertas o cierres de otros espacios del tablero 

incluyendo acometidas. Se incluye la reposición de elementos faltantes. Los tableros 

deberán contar con todos los elementos necesarios de forma de cumplir con los 

requisitos indicados en el “Pliego de Condiciones Generales para las Obras de 

Iluminación en Rutas Nacionales”, Noviembre 2019. 

Se efectuarán reparaciones en la chapa de los gabinetes y en los frentes muertos, se 
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aplicará antióxido y pintura, en sitio. 

Si fuese necesario para las reparaciones desmontar un tablero completo, se deberá 

instalar un tablero provisorio durante el período de trabajo en taller. Solamente se 

podrá desmontar el frente muerto para trabajos en taller por un plazo máximo de 7 

días calendario. 

Se deberán de colocar elementos de protección básicos frente a descargas 

atmosféricas. 

Los tableros provisorios deberán tener condiciones de seguridad desde el punto de 

vista eléctrico y físico similares a los tableros originales y contarán con al menos un 

interruptor diferencial por línea o uno general del mismo tipo. El plazo en estos casos 

no excederá de 15 días calendario. 

Los frentes muertos deberán ajustarse a los interruptores instalados serán metálicos y 

no se aceptará que el cierre del frente no se pueda realizar correctamente (los cierres 

deberán ser metálicos). Cuando deban confeccionarse nuevos frentes muertos serán 

metálicos se realizarán con bisagras para permitir su fácil apertura, y tendrán una o 

dos partes en función de su peso y tamaño. De ser inviable, por las dimensiones del 

tablero, la colocación de frente muerto, se dejará constancia de la situación en el 

Acta de Inventario Inicial, y no será pasible de sanción. 

Se regularizarán los accesos a los tableros, debiéndose efectuar las obras que la 

Dirección de Obras estime necesarias. 

Todos los tableros contarán con cerraduras y barras. Se implantarán con el objetivo 

de maximizar la protección contra el vandalismo. En caso de no respetarse este 

criterio los eventuales daños por vandalismo serán de responsabilidad del 

Contratista. 

Se deja constancia que las cerraduras serán para llave doble paleta con la 

combinación standard usada por el Contratante y las barras tendrán las siguientes 

características: 

 Dimensiones: 2" x 5/16" 

 Deberán ser de Acero 1010 cincadas. 

 Las barras serán galvanizadas en caliente con un espesor de recubrimiento 

mínimo de 80 micras. 

 

Separación de instalaciones, tableros nuevos. En los casos en que los tableros 

existentes alimenten otras instalaciones además de la instalación que se indica, se 

deberá construir un nuevo tablero independiente alimentado desde un nuevo servicio 

de UTE, exclusivo para la iluminación de la ruta. Este tablero deberá cumplir con los 

requisitos indicados en el “Pliego de Condiciones Generales para las Obras de 

Iluminación en Rutas Nacionales”, Noviembre 2019. Todos los costos 

correspondientes a la solicitud del nuevo servicio estarán a cargo del Contratista y 

estarán incluidos dentro del rubro puesta a punto. 

Reparaciones en los circuitos eléctricos y elementos de tablero. Comprende la 

sustitución de elementos que presenten fallas o partes con defectos incluyendo 

oxidación u otros defectos en terminales de conexión. 

Aquellos interruptores o contactores con contactos oxidados o sulfatados deberán ser 
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reparados, quedando a criterio del Contratista la sustitución completa o de las partes 

afectadas, pero debiendo lograr el perfecto funcionamiento de los mismos. A modo 

de ejemplo se indica que no se aceptarán tornillos oxidados en los contactos y 

tampoco se aceptará que las tuercas, elementos de fijación y borneras presenten 

oxido o sulfatación. Las borneras estarán en perfectas condiciones y evitarán 

cualquier tipo de contacto accidental con el gabinete. En el caso de los contactores 

no se admitirá zumbido audible, debiendo efectuarse las sustituciones que 

corresponda de partes o elementos completos. Se deberá verificar que los contactores 

trabajen al 60 % de su capacidad en categoría AC3 y de ser necesario proceder a su 

sustitución. 

Se verificarán los Poderes de Corte y corrientes nominales de los interruptores 

electromagnéticos y en caso de ser necesario proceder a su sustitución. 

En caso de existir deterioros en la junta de estanqueidad la misma deberá ser 

reparada. 

La puesta a tierra deberá estar realizada de tal forma que se evite cualquier tipo de 

falla en el conexionado. Las puertas y frente muerto del tablero estarán conectadas a 

tierra con conductores flexibles sin deterioros. Estos tendrán terminales adecuados y 

libres de sulfatación. Se deberá garantizar la continuidad del circuito de tierra en todo 

momento. 

Todos los elementos (interruptores, contactores, etc.) estarán firmemente colocados 

en rieles o elementos de sujeción adecuados y en sus posiciones correctas. Cuando se 

efectúen sustituciones, por ejemplo, de contactores, los mismos deberán tener una 

fijación adecuada con todos los tornillos que corresponda al modelo elegido, aunque 

no sea de la misma marca y modelo que el original. 

El cableado interno deberá estar correctamente realizado de acuerdo a los planos 

unifilares. Se deberán cablear nuevamente aquellos tableros que no se encuentren en 

estas condiciones. No se admitirán conductores del circuito de comando o de la 

iluminación interna del tablero pegados directamente a la bandeja del tablero. En 

dichos casos se deberán agregar ductos ranurados. Toda vez que sea necesario 

cablear nuevamente los circuitos de comando total o parcialmente, se deberán tomar 

en cuenta estas exigencias. Se deberá incorporar prensacable y/o silicona en caso de 

no existir. Se deberán instalar bucles de conductores para efectuar la medida en caso 

de no existir.  

 

Se deberán identificar todos los conductores de acuerdo a las normas: 

• Con colores y anillos numerados en el circuito de control 

• Con colores en el circuito de potencia. 

En el interruptor general además de identificar los conductores con colores se 

colocarán anillos de identificación de las fases R S T / U V W / N. 

Los conductores estarán ordenados en todo el tablero respetando las fases, colores y 

normas. 

Las fotocélulas o elementos de comando estarán correctamente instaladas, con sus 

zócalos y piezas de conexión. 
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Independizar la llave termomagnética de la luz y o toma con la del PLC. De ser 

inviable, por las dimensiones del tablero, se dejará constancia de la situación en el 

Acta de Inventario Inicial, y no será pasible de sanción. 

Los elementos del circuito de comando, incluyendo los PLC, estarán en perfectas 

condiciones, con sus tapas o cobertores, de modo de evitar que el polvo los deteriore. 

Se realizarán verificaciones eléctricas de resistencia de puesta a tierra, orden de 

encendido, equilibrio en corrientes de fases, verificación del orden de las fases. Se 

acondicionará el tablero de modo de cumplir con los requerimientos. 

Se realizará una limpieza interna de los tableros, incluyendo la eliminación de 

insectos y agua. En caso de emplear sustancias insecticidas las mismas deberán ser 

de baja toxicidad para personas y animales y no comprometer la aparamenta eléctrica 

ni el tablero. 

Se identificarán los tableros colocando un autoadhesivo en las puertas de los mismos 

en el que conste la identificación del Contratante, el Contratista y para reclamos un 

teléfono y una dirección electrónica.  

• Canalizaciones 

Se incluye en la puesta a punto la limpieza y reparación de todas las cámaras con 

defectos o dañadas por cualquier causa, independientemente de su tamaño. La 

reparación incluye la reposición de tapas y contratapas y la reparación o sustitución 

de marcos y dientes. En los casos de cámaras con tapas o contratapas de dimensiones 

no estandarizadas, mayores a 0,60 m x 0,60 m, se modificarán las cámaras para 

dotarlas de dientes y marcos para tapas y contratapas de las mencionadas 

dimensiones, a menos que cuenten con tapa y contratapa y estén en buen estado. De 

encontrarse ductos descubiertos o acometidas a columnas o tableros en el mismo 

estado, se deberá solucionar cubriéndolos con los materiales usuales y reforzando 

con tosca cemento cuando la profundidad del ducto sea menor a la recomendada. 

Se repararán y/o repondrán cámaras en las obras que actualmente están en uso. 

En los casos de líneas aéreas, ya sea tradicional sobre aisladores o preensamblada se 

repararán o cambiaran todos los elementos defectuosos.  

• Conductores y empalmes 

En aquellas instalaciones en que se presenten defectos de aislación se reconstituirán 

los empalmes utilizando elementos termocontraíbles (manguitos) con vaina de 

resina cuidando la calidad en la ejecución de los mismos.  La adopción de medidas 

más importantes quedará a criterio de la Dirección de Obra (ej. recambio de 

conductores), a través de los rubros unitarios correspondientes. Por defectos de 

aislación se entiende que las instalaciones deberán presentar una resistencia de 

aislamiento mayor a 10 MΩ en instalaciones nuevas y mayor a 0.5 MΩ en 

instalaciones existentes.  

• Bajo factor de potencia o sobrecompensación de energía reactiva. 

En los casos en que: 

o se produzca una penalización por bajo factor de potencia. 

o UTE intime la corrección de una sobrecompensación de Reactiva 

(según lo dispuesto en el Reglamento de Baja Tensión). 
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o Se constate esas mismas situaciones a través de mediciones con el 

instrumental adecuado 

                   

Los costos de recambio de componentes para reparar estos problemas, correrán por cuenta 

del Contratista. 

 

Pasado el plazo de Puesta a Punto, se descontará al Contratista del certificado el importe de la 

penalización por bajo factor de potencia cobrado por UTE en el mes correspondiente a la 

última factura emitida. 

 

• Pilastra 

Reparación de: Fisuras, reparación de barra y/o cerrojo. 

Inclinación mayor a 3,0 % 

Limpieza de maleza alrededor de la plataforma y accesos. 

Construcción de accesos, con cruce de cuneta si corresponde. 

 

Es de exclusiva responsabilidad del Contratista la evaluación de las tareas que deba realizar en 

la puesta a punto, no aceptando el Contratante ningún tipo de reclamaciones al respecto, ni 

siquiera por variaciones ocurridas entre la fecha de apertura y la fecha de comienzo del 

contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I: PLANILLA DE MEDICIONES ELÉCTRICAS BÁSICA 
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Fecha/hora:
Empresa:
Ubicación - Ruta : Km (Tb):
Identificación (obra/tb): /

Fuga Int GraL.: Medidor Observaciones
r-s V r-n V R amp. mA
r-t V s-n V S amp. Fuga Comando:
s-t V t-n V T amp. mA
Sección: mm2 N amp.

"A" Corrientes por Linea
Cont.:-Cap Línea: A1 Línea: A2 Línea: Línea: Línea:
R A R A R A R A R A R A R A
S A S A S A S A S A S A S A
T A T A T A T A T A T A T A
Sec mm2 N A N A N A N A N A N A

mA. mA. mA. mA. mA. mA.
mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2

"B" Corrientes por Linea
Cont.:-Cap Línea: B1 Línea: B2 Línea: Línea: Línea:
R A R A R A R A R A R A R A
S A S A S A S A S A S A S A
T A T A T A T A T A T A T A
Sec mm2 N A N A N A N A N A N A

mA. mA. mA. mA. mA. mA.
mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2

Marca  :
Mod/tipo :      
Nº:
Consumo :

CONTROL ELÉCTRICO BÁSICO DE TABLERO

Tensión interruptor gral Corrientes en interruptor gral.
Compuesta Fase Fase

Línea:
SECTOR

Fugas (mA):
Secciones (m/m2):

SECTOR
Línea:

Fugas (mA):
Secciones (m/m2):  

 

 


