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A. CAPITULO 1: UBICACION DE LAS OBRAS Y CUADRO DE
METRAIJES

1. Ubicacion de las obras.

Los trabajos de mantenimiento se ejecutaran en los tramos de rutas indicadas a continuacion, e incluye los
empalmes y rotondas existentes en los mismos por un periodo de 48 meses.

KM KM LONGITUD
RUTA | TRAMO DESCRIPCION FIRME INICIAL FINAL ™)
1
Ruta 26 (427K600) - 22K700 T.BIT. 6k500 22k700 16.200
2 22K700 - 57K000 T.BIT. | 22k700 57k000 34.300
44
3 57K000 - Paso Mazangano T.BIT. | 57k000 60k400 3.400
4 Paso Manzangano - Ruta 6 T.BIT. | 60k400 77k300 16.900

2. Plazos.

Los plazos para el inicio y la finalizacion de las Obras Obligatorias y Gestion y Conservacion
(Mantenimiento), contados a partir del Acta de Replanteo, son los siguientes:

TRAMO - _
— Mes inicio | Mes final
N° Descripcion
Obras obligatorias
Obra 1: Ensanche, reciclado de
Rehabilitacién de pavimento y ejecuciéon TBD 3 57K000 - Paso Mazangano Mes 1 Mes 3
Pavimentos Obra 2: Ensanche, reciclado de
pavimento y ejecucion TBD 4 Paso Manzangano - Ruta 6 Mes 1 Mes 12
Mantenimiento Generales 1-4 Todos Mes 1 Mes 48
Mayor
Obras ) Generales 1-4 Todos Mes 1 Mes 48
Complementarias
Gestion y Conservacion
Mantenimiento en base a Estandares 1-4 ‘ Todos Mes 1 Mes 48

Nota 1: Las Obras Complementarias Generales seran dispuestas por el Concedente en cuanto a su ubicacion y plazo de
ejecucion.

3. Forma de pago y adjudicacion del contrato.

3.1 Descripcion de pagos por tramo.

En las siguientes tablas se establece la descripcion de los pagos por tramo del circuito, asi como el
listado de las Obras de Arte Mayor que forman parte del contrato.
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GESTION Y CONSERVACION
TRAMO OBRAS OBLIGATORIAS (MANTENIMIENTO)
Mantenimiento de Estandares
o L ) Obras items
[
N Descripcion Rehabilitacion de pavimentos Complementarias
Calzada
1 Ruta 26 (427K600) - 22K700 ARD — Mes 48
2 22K700 - 57K000 Mes 1 — Mes 48
Mes 1 — Mes 48

3 57K000 - Paso Mazangano AlIO(O1) — ATO(0O1) ATO(O1) — Mes 48
4 Paso Manzangano - Ruta 6 AlO(02) — ATO(02) ATO(02) — Mes 48

AlO: Actas de inicio de la obra de rehabilitacion planteada para el tramo clausula 9.1 Capitulo 2.
ATO: Actas de terminacién de la obra de rehabilitacion planteada para el tramo cldusula 9.1 Capitulo 2.

ARP: Acta recepcion provisoria otros contratos.

ARD: Acta recepcién definitiva otros contratos.
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Obras de Arte Mayor que forman parte del contrato:

RUTA TRAMO DESCRPICION PROE?:?“E)SIVA LARGO (m)
Arroyo Zapallar 28k350 27
Caflada 31k720 27
2 Cafada del Paraguay 38k650 27
4 Cafiada 43k240 11
Cafiada 47k000 27
4 R",‘\’A[a\'ze;r:ga(f;so 60k670 129

3.2 Obras obligatorias.

La ejecucion de las obras obligatorias se pagara mensualmente de acuerdo con su avance a los precios
unitarios establecidos por el Contratista en su oferta.

3.3 Gestion y Conservacion (Mantenimiento).

Se pagard a través de una cuota mensual por kilbmetro efectivamente mantenido de red sujeto a
mantenimiento dentro de los estdndares estipulados, al precio establecido por el Contratista en su oferta en
el rubro 2123, de acuerdo con lo establecido en la cldusula 3.1 Descripcién de pagos por tramo,
descontandose los montos correspondientes a las penalizaciones aplicadas.

El Contratante podra descontar los importes de multas que se le impongan al Contratista en el marco de
este Contrato o cualquier otro adeudo que mantenga el Contratista con el Contratante por cualquier otro
contrato.

Asimismo, se descontaran de estos pagos los km.mes correspondiente al item de Mantenimiento de tramos
que sean desafectados por obras u otros motivos previstos en los mismos.

Durante la ejecucion de las Obras de Rehabilitacion, no se pagara la cuota del item de mantenimiento
correspondiente a Calzada.

La cuota del item de mantenimiento correspondientes a Calzada comenzara a cobrarse una vez realizada el
Acta de Terminacion de las Obras de Rehabilitacion.

4, Presentacion de las ofertas.

Los Licitantes presentaran sus ofertas en Pesos ($U) de acuerdo con los siguientes rubros, ajustandose al
siguiente modelo de formulario resumen de presentacion de oferta:

Precio Importe
Grupo | Rubro Denominacién Unidad | Metraje | Unitario (sin Total (sin
impuestos) | impuestos)

OBRAS OBLIGATORIAS

Obras de Rehabilitacién de Pavimentos

OBRA 1: Ensanche, reciclado de pavimento y ejecucion TBD

4 94 | Cemento Portland para Base Estabilizada ton 343
Ejecucion de riego bituminoso de

6 111 | imprimacion m2 28560

6 113 | Ejecucidn de tratamiento bituminoso doble m2 27880

7 131 | Base granular CBR>60 (con transporte) m3 1020

7 135 | Material granular para bacheo m3 62

7 174 | Ensanche de plataforma existente m 6800

7 181 | Reciclado de pavimentos (espesor = 15cm) m2 28560
Agregados pétreos gruesos y medianos para

9 211 | tratamientos m3 772
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Suministro, transporte y elaboracion de

153 2136 | diluidos asfalticos m3 32
Suministro transporte y elaboracién de
154 2138 | emulsion asféltica modificada m3 78
304 3042 | Tachas instaladas clu 284
304 3037 | Linea de eje aplicado en frio m2 128
304 3038 | Linea de borde aplicado en frio m2 1020
304 3039 | Amarillo aplicado en frio m2 510
304 3040 | Superficies aplicadas en frio m2 50
OBRA 2: Ensanche, reciclado de pavimento y ejecucion TBD
4 94 | Cemento Portland para Base Estabilizada ton 2272
Ejecucion de riego bituminoso de
6 111 | imprimacion m2 141960
6 113 | Ejecucion de tratamiento bituminoso doble m2 138580
7 131 | Base granular CBR>60 (con transporte) m3 26364
7 135 | Material granular para bacheo m3 247
7 174 | Ensanche de plataforma existente m 33800
7 181 | Reciclado de pavimentos (espesor = 20cm) m2 141960
Agregados pétreos gruesos y medianos para
9 211 | tratamientos m3 3833
Suministro, transporte y elaboracion de
153 2136 | diluidos asfalticos m3 157
Suministro transporte y elaboracién de
154 2138 | emulsion asféltica modificada m3 384
304 3042 | Tachas instaladas clu 1409
304 3037 | Linea de eje aplicado en frio m2 634
304 3038 | Linea de borde aplicado en frio m2 5070
304 3039 | Amarillo aplicado en frio m2 2535
304 3040 | Superficies aplicadas en frio m2 300
Obras de Mantenimiento Mayor
51 | Excavacion de cunetas m 14160
2 47 | Limpieza de cauce OAM h& 2
2 70 | Limpieza de alcantarillas clvez 232
4 94 | Cemento portland para base cementada ton 194
Ejecucion de tratamiento bituminoso de
6 111 | imprimacion m2 20745
6 112 | Ejecucion de tratamiento bituminoso simple m2 20745
6 113 | Ejecucion de tratamiento bituminoso doble m2 17782
7 131 | Base granular CBR>60 (con transporte) m3 11237
Material base estabilizado c/ cemento
7 134 | Pértland m3 260
Material granular para bacheo previo (con
135 | transporte) m3 649
182 | Reciclado superficial de pavimentos m2 17288
Agregados pétreos gruesos y medianos para
9 211 | tratamientos m3 730
Hormigon ciclopeo para fundacion de
10 228 | revestimiento m3 35
Hormigdn ciclépeo para fundaciones, cafios
10 229 | y revestimientos m3 40
12 257 | Sobrepiso de hormigon clase IV m2 10
Hormigoén armado clase VIl para losas de
13 262 | acceso m3 100
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Hormigdn armado clase VIl para alargue de

13 263 | alcantarillas (c/tratamiento sup.) m3 10
13 264 | Hormigén armado clase VII para cabezales m3 40
Alcantarillas de cafios de H. Armado de 50
13 273 | cm (sin cabezales) m 45
Alcantarillas de cafios de H. Armado de 60
13 274 | cm (sin cabezales) m 30
21 438 | Sellado de juntas m 400
Baranda de hormigén armado (Incluye
26 471 | tratamiento superficial) m 60
29 518 | Reparacion lesiones c/arm exp m2 10
29 519 | Mortero reparacion (mejorado) m2 10
Revestimiento con losetas de hormigén o
61 759 | blogues m2 250
114 1299 | Corte de pasto h& 680
89 2006 | Reparacion de fisuras m 35
47 2034 | Sellado de fisuras por punteo m 350
Suministro transporte y elaboracion de
152 2135 | emulsion asféltica m3 73
Suministro, transporte y elaboracién de
153 2136 | diluidos asfalticos m3 25
Obras Complementarias
39 606 | Refugios peatonales clu 5
Suministro y colocacion de defensas
41 621-1 | metalicas LT 267 0 269 m 800
Suministro y colocacion de defensas
41 621-3 | metalicas en puentes m 50
1 1 | Movilizaciéon global 1
82 915 a | Automdvil sin chofer veh.mes 12
81 914 b | Camioneta con chofer veh.mes 12
89 929 | Alojamiento para inspeccion casa.mes 12

Monto total Obras Obligatorias

GESTION Y CONSERVACION (MANTENIMIENTO)

Tarea de Apoyo a Regionales

89 ‘ 1303-2 ‘ Variaciones - Apoyo a Regional

‘ global ‘

1 500000
Mantenimiento de Estandares
| 2w | poNeastpAmON IRATENe | ks | 2740
82 915 a | Automdvil sin chofer veh.mes 48
81 914 b | Camioneta con chofer veh.mes 48
80 912 | Alimentacion pers.mes 96
2 71 | Recuperacién ambiental global
17 382 | Sefializacion de obra global
89 | 1303-1 | Variaciones — Obras accesorias global 1 5000000
Suministro de sefializacion de obra clase XI
300 3004 | segun ASTM 4956-11 fluorescente m2 75
301 3010 | Sefiales clase 1 instaladas (no incluye poste) m2 350
303 3027 | Poste de hormigén para sefiales instaladas m3 30
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304 3037 | Linea de eje aplicado en frio m2 4549
304 3038 | Linea de borde aplicado en frio m2 36390
304 3039 | Amarillo aplicado en frio m2 18195
304 3040 | Superficies aplicadas en frio m2 800
304 3042 | Tachas instaladas clu 10190
407 4063 | Elementos de contralor global 1 500000

Monto total Gestién y conservacién (Mantenimiento)

MONTO TOTAL |

OBSERVACION: Otras obras accesorias vinculadas al Contrato.
El oferente debera cotizar en el Rubro 1303-1 Variaciones — Obras accesorias (Global) un valor de 5:000.000 pesos

uruguayos (sin impuestos).

El Contratante podra a su exclusivo juicio con cargo a dicho rubro ordenar la ejecucion de obras (elementos de

seguridad vial, mejora en pavimentos, obras en puentes, etc.) ya sea en tramos del contrato o en préximos a estos.

El Contratista presupuestara las obras que el Contratante le indique para su aprobacion. En el desglose de los precios
se debera mantener el precio unitario de los rubros que coincidan con algun rubro existente en las obras
complementarias. De no existir algin rubro en las Obras Complementarias, pero que si fue cotizado en el rubrado
general se debera tomar dicho precio unitario. En el caso de ser necesario nuevos rubros (que no estén presente en el

rubrado), se deberan presupuestar los mismos y quedaran sujetos a la aprobacién del Contratante.
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B. CAPITULO 2: CARACTERISTICAS DE LA CONTRATACION

1. Descripcion.

El contrato abarcara toda la infraestructura vial contenida en la faja de dominio publico: calzada, banquinas,
obras de arte, faja, equipamiento urbano (calzadas de servicio, retornos, sendas peatonales, refugios,
estacionamiento, areas de descanso, etc.).

No obstante, dado que el objeto de la contratacion no abarca todos los items de mantenimiento, como ser el
mantenimiento de sefializacién vertical y horizontal, en el tramo podra haber otras empresas o la propia
Administracion realizando trabajos.

Eventualmente la zona del contrato se extendera lateralmente fuera de la faja de dominio publico
perteneciente a la ruta contratada, de forma de asegurar la conservacion de todos aquellos elementos que
hacen al correcto y seguro funcionamiento de la infraestructura propia de la ruta contratada (por ejemplo, los
cauces de agua que atraviesan la ruta contratada, las ramas de los empalmes hasta donde se adopta el perfil
de la ruta de acceso, etc.).

2. Gestion y Conservacion por Niveles de Servicio.

El contratista dispondra de las cuadrillas necesarias, en forma permanente, a los efectos de realizar el
mantenimiento rutinario de la infraestructura existente. Dichas tareas se realizardn a los efectos de dar
cumplimiento a los Niveles de servicio indicados en el Anexo 3 , que se pagaran a través de una cuota mensual
en el siguiente item:

e Pavimento de calzada y banquina: Estos deberan mantenerse sin pozos, material suelto, obstaculos
o cualquier otro que resulte peligroso para la circulacion en la ruta.

3. Obras obligatorias.

El Contratista deberéd ejecutar las obras obligatorias minimas definidas en la clausula 1.1 del Anexo 1.

4. Mantenimiento Mayor

El mantenimiento mayor consiste en la ejecucion de determinadas tareas (descriptas en la clausula 1.2 del
Anexo 1.) en la faja de dominio publico, obras de arte y calzada y banquina.

La ejecucion de las tareas de mantenimiento propuestas sera gestionada en conjunto por el Director de
Obras y la empresa Contratista.

A los efectos de mantener la infraestructura existente en condiciones seguras y funcionales para el usuario
durante el transcurso del contrato, fuera de los lugares donde se haya establecido realizar el mantenimiento
mayor, la empresa debera ejecutar a cargo de la cuota de mantenimiento las tareas que fueran necesarias.

Las obras de mantenimiento mayor deberan ejecutarse durante los 48 meses del contrato, pudiendo realizarse
hasta un 50% de las mismas dentro del primer afio del contrato.

5. Obras complementarias
Comprenden la ejecucion de las obras descriptas en la clausula 1.3 del Anexo 1.
6. Tareas de puesta a punto

Las tareas de puesta a punto se ejecutaran durante los primeros treinta dias calendario del contrato, a los
efectos de dar cumplimiento a los Niveles de Servicio establecidos, no obstante, para el nivel de servicio
correspondiente a cero pozos, debera alcanzarse durante los primeros 15 dias del contrato.

7. Tareas de emergencia

Comprenden trabajos tendientes a solucionar imprevistos o situaciones de riesgo menores que afecten la
seguridad en el transito y el uso normal de las rutas, como ser caida de arboles sobre la calzada, rotura de
losas de aproximacion a puentes, hundimiento de alcantarillas, erosion de terraplenes o accidentes
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con obstruccion de calzada, no asi cuando la situacién se verifique sobre estructuras mayores o
importantes longitudes de ruta.

El contratista debera adoptar las medidas necesarias para lograr en el menor tiempo la reanudacion del
transito, con arreglo a las circunstancias, sin derecho a indemnizacion alguna por parte de la
Administracion.

Estas tareas no son objeto de pago directo considerandose su costo prorrateado en los demas rubros.

8. Sustitucion o exclusion de tramos de lared licitada

Durante la vigencia del contrato, la Direccion Nacional de Vialidad se reserva el derecho de ejecutar
obras de conservacion extraordinarias y/o rehabilitacion dentro de la red licitada.

En este caso el Contratista debera tener en cuenta que durante el plazo de ejecucién y de mantenimiento a
cargo de la Administracion y/o Empresas Contratistas de estas obras:

a) lostramos afectados seran excluidos del contrato, incorporandose a la red contratada uno
0 mas tramos de rutas de la misma longitud, estado y tipo de pavimento del suprimido, y
sin que ello dé lugar a reclamo alguno por parte del Contratista.

b) los tramos afectados se excluiran definitivamente del contrato sin ser sustituidos. En este
caso con el producto de los kildbmetros excluidos por el valor cotizado y por el saldo de
meses que resten al cumplimiento del contrato, se realizaran las obras que la
Administracion determinara oportunamente dentro del plazo contractual, dentro de la red
vial bajo jurisdiccion de la Division Regional 4.

c) la Administracion podra excluir definitivamente del contrato, siendo esto una
disminucién de la contratacion, hasta el equivalente al 15% de la contratacién, sin que
ello dé lugar a reclamo alguno por parte delcontratista.

9. Inicio y terminacién de las obras.
9.1 Obras de Rehabilitacion de Pavimentos.

Al inicio de cada una de las Obras de Rehabilitacion de Pavimentos, se realizara un Acta de Inicio de
Obras (AlO). Cada Acta de Inicio de Obras, se expedira en el plazo indicado en el pliego.

Finalizada cada una de las Obras de Rehabilitacion de Pavimentos, el Contratista solicitard a la Direccion
de Obra la realizacion de un Acta de Terminacion de las Obras (ATO). Esta acta no podra expedirse
antes de la finalizacién del plazo indicado en el pliego para su ejecucion, independientemente de que el
contratista ejecute las obras en un tiempo menor.

El Acta de Terminacion de las Obras sera expedida luego de realizada la inspecciéon por parte del
Organo de Control de Contratos, debiéndose en esta constatar el cumplimiento de los estandares para la
Recepcion Provisoria indicados en la Seccién 16 de las ETCM (ESTANDARES PARA LA RECEPCION
PROVISORIA Y DEFINITIVA) asi como los estandares exigidos por Pliego.

Se aplicard el articulo 35 de la Seccién 5 en cuanto a sanciones y penalizaciones por incumplimiento de
plazos.

9.2 Obras Complementarias.

El plazo para la ejecucion de las Obras Complementarias sera indicado por la Direccion de Obra en la
Orden de Trabajo que disponga las mismas.

10. Incumplimientos.

El incumplimiento en tiempo y forma de la ejecucion de las Obras Complementarias sera sancionado con
una multa de US$ 200 por dia calendario de atraso.

11. Pagos.

El Contratante realizara un pago mensual por concepto de las Obras Obligatorias en funcion de las
cantidades ejecutadas segun los precios unitarios establecidos en el contrato.
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12. Elementos de Contralor.
12.1 Alojamiento Organo de Control.

El Contratista durante las evaluaciones que realice el Organo de Control de Contratos debera dar
alojamiento adecuado al personal que realizara los controles durante la duracién de la evaluacion.

El Director de Obra indicara la ciudad y el hotel en que se dispondra el alojamiento, asi como la cantidad
de habitaciones y el periodo a contratar.

El Alojamiento se pagara a través del rubro:
4063 Elementos de Contralor (global).

El costo para el Contratante sera el que resulte de la factura del alojamiento -neto de impuestos-, no
admitiéndose gastos adicionales de ningun tipo.

13. Mantenimiento del transito y sefializacion durante el periodo de contrato.
13.1 Mantenimiento del Transito y Sefalizacion de obra.

El Contratista deberd organizar los trabajos y realizar a su costo todas las obras auxiliares y de
sefializacion que resulten necesarias a efectos de asegurar una circulacion permanente y en condiciones
de seguridad para los usuarios y los obreros. Se cumplira con la Norma Uruguaya de Sefalizacion de la
DNV.

Previo a la firma del Acta de Replanteo, el Contratista propondra para su aprobaciéon un Plan de
Seguridad Vial donde se incluird en detalle las acciones que tomara el mismo para garantizar la
seguridad vial en la zona de obra. Este Plan se revisara periédicamente por el Concedente y se enviara
a la Direccion de Obra un informe de actuaciones, y modificaciones previo a la finalizacion de cada afio
del Contrato.

La sefalizacion de obra atendera a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos
constructivos correctos y disminuir en lo posible las molestias al transito, rigiendose por lo establecido en
las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad" vigentes a la fecha de
apertura de la licitacion, en adelante ETCM y Norma de Sefializacion de la DNV.

Para el cumplimiento de lo antedicho, el Contratista planificara, realizara los trabajos accesorios,
suministrara, colocara y mantendra la sefalizacion de obra, tomando las providencias que sean
necesarias, de acuerdo con lo establecido en la Norma Uruguaya de Sefializacion de Obra,
Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial, Laminas Tipo DNV, indicaciones de la
Direcciéon de Obra y el Plan de Seguridad Vial aprobado. Los elementos adicionales de delineacion
(balizas, tanques, etc.) estaran en acuerdo a establecido en las Normas UNIT 1114:2007 y 1115:2007.

Las Sefales seran totalmente reflectivas tipo Xl fluorescentes (en el caso del naranja) de acuerdo con
ASTM 4956-16 y se confeccionardn de acuerdo con lo establecido en la Norma Uruguaya de
Sefializacién, Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial, Ldminas Tipo DNV e
indicaciones de la Direccién de Obra.

Todas las sefiales, tendrdn en su reverso un sello inviolable y visible desde un vehiculo en marcha
indicando: MTOP - N° Licitacion - Nombre del Contratista - Fecha de Confeccion - N° de sefial, en el
formato que indicard la Direccion de Obra. Ademds, deberdn tener un codigo QR constando
adicionalmente de lo anterior, la marca del material reflectivo y nimero de lote del mismo. Esta
informacion se vinculara a una planilla Excel donde constaran todas las sefales de obra empleadas en
ese contrato. Tendran acceso a esta planilla Gnicamente el Contratista, Fabricante de la Sefial y la DNV,
mediante contrasefia.

Todas las sefiales de obra estardn numeradas y no se aceptaran elementos reciclados.

La sefializacion, elementos de delineacion y encarrilamiento de obra debera cumplir en todo momento
con los estandares de servicio estipulados en este contrato para la sefalizacion vertical. Los valores de
reflectividad minimos seran un 30% menor a los definidos en ASTM 4956-16 para material nuevo.

No se admitira la presencia de tramos sin sefalizacion horizontal de eje como minimo en horas
nocturnas (el Contratista propondra los elementos a instalar, quedando a criterio del Concedente su
aceptacion o no).
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El Contratista podra presentar variantes en los materiales empleados, cuyo recibo o no quedara a
exclusivo criterio del Concedente.

Todos los trabajos anteriores se cotizaran en el rubro “Sefializaciéon de Obra” debiendo los oferentes
cotizar un valor minimo equivalente al 0.5% del monto del contrato sin impuestos ni leyes sociales.

382 Sefializacién de obra (global).

El pago se realizard en cuotas mensuales e iguales en funcion del cumplimiento de lo establecido en la
norma.

En los casos de prérrogas o ampliaciones de obra, el Contratante se reserva el derecho de ampliar o no
el rubro “Senalizacion de obra”, de acuerdo con las caracteristicas de la propia prérroga o ampliacion.

El Contratista serd responsable por la colocacién y mantenimiento de sefiales y balizas indicadoras en
los lugares peligrosos y tomara todas las medidas de precaucién que fueran necesarias para evitar
accidentes y sefializar las zonas de trabajo, atendiendo a las condiciones especificas que se registren en
el tramo, sea por accidentes u cualquier otra circunstancia. EI no cumplimiento de alguna de las
condiciones arriba mencionadas sera pasible de una Orden de Servicio para su cumplimiento, pudiendo
ademas el Concedente aplicar las penalizaciones establecidas en la clausula 5.1 del Capitulo 3, segln
corresponda.

13.2 Suministro de Sefalizacién de Obra (No Aplica)

Antes de los treinta dias calendario a partir del Acta de Replanteo del Contrato, el Contratista debera
suministrar sefiales de obra de acuerdo con el detalle que entregara la Direccién de Obra. Dichas
sefiales seran empleadas por el Contratista como parte de la sefializacién en las obras que la misma
lleve a cabo, siendo ellas de propiedad del Concedente. Al finalizar el Contrato, el Contratista entregara
las sefiales en el Campamento de la DNV que indique la Direccién de Obra.

Las sefiales cumplirdn con los mismos requerimientos que los especificados en la clausula 13.1 del
Capitulo 2.

Las mismas seran entregadas y deberan permanecer en forma permanente mientras no sean empleadas
en el Obrador del Contratista.

El incumplimiento en tiempo y forma del suministro de la sefializacién de obra seréa pasible de una Orden
de Servicio.

El pago del suministro se hara de acuerdo con el precio ofertado en el rubro:
3004 Suministro de sefalizacién de obra clase Xl segin ASTM 4956-11 fluorescente (m2).

Se hace constar en forma expresa que el suministro de las sefiales de obra a través del rubro 3004
“Suministro de sefializacion de obra (m2)” no exime de responsabilidad alguna al Contratista con
respecto a lo previsto en la clausula 13.1 del Capitulo 2 “Mantenimiento del Transito y Sefializacién de
Obra”.

13.3 Mantenimiento del Transito.
Como complemento a lo establecido en la clausula 60 de la Seccion 5 se establece lo siguiente:

A los efectos de realizar desvios sin riesgos y sin molestias para el usuario podran habilitarse al transito
la zona de la faja del camino y/u otros caminos existentes, que debera ser aprobado previamente por el
Concedente.

No podrd en ningln caso interrumpir el libre transito publico de vehiculos. De ser posible el trabajo se
ejecutara afectando solamente media calzada, dirigiéndose el transito a la media calzada en condiciones
de circulacion.

Es obligacion del Contratista sefialar todo el recorrido de los desvios y caminos auxiliares, asegurando
su eficacia con todas las advertencias necesarias para orientar y guiar el transito, tanto de dia como de
noche, para lo cual y en este Ultimo caso, serdn obligatorias sefiales luminosas cuyas caracteristicas
permitan visualizarlas con facilidad.

El Concedente queda eximido de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en deficiencias
de los desvios o su sefialamiento. El Contratista no tendré derecho a reclamaciones ni indemnizacion
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alguna de parte del Contratante por concepto de dafios y perjuicios, por los dafios ocasionados por el
trénsito publico en la obra.

El Contratista no ejecutara trabajo alguno sobre el pavimento y/o banquina, cuando la visibilidad se haya
restringido a menos de 400 metros, ya sea por niebla o cualquier otro fenédmeno atmosférico, o por la
presencia de humo.

14. Oficina Direccion de Obra.

Las oficinas para la Direccién de Obra establecidas en el articulo 55.3 de la Seccién 5 deberan tener
conexion a Internet, y como minimo debera estar equipado con aire acondicionado, bafio, 3 escritorios, 2
armarios, 6 sillas, heladera, microondas, mesa comedora, etc.

La misma durante la ejecucién de las obras obligatorias estara ubicada preferentemente en la planta
asféltica, posteriormente podra estar ubicada en un obrador de la empresa préximo al circuito de
mantenimiento.

Las oficinas para la Direccién de Obra no seran objeto de pago directo, quedando prorrateado en los
demas rubros de contrato.
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C. CAPIiTULO 3: DESCRIPCION DE LAS OBRAS

1. Gestion y Conservacion por Niveles de Servicio.

El contratista realizara el mantenimiento mayor necesario, independientemente de disponer de las
cuadrillas necesarias en forma permanente, a los efectos de realizar el mantenimiento rutinario de la
infraestructura existente. El contratista realizara las tareas de mantenimiento mayor usando los rubros
existentes para las mismas y agregando todas las tareas necesarias de mantenimiento a los efectos de
cumplir con los niveles de servicio establecido para cada uno de los items de mantenimiento (sin derecho a
cobrar expresamente por los rubros mencionados anteriormente). Para ello el contratista percibira una
cuota por kilémetro mensual para el mantenimiento del circuito.

En correspondencia con las obras de mantenimiento descriptas anteriormente se deduce el siguiente
cuadro de metrajes:

Grupo | Rubro Descripcion Unidad Total

Conservacion pavimento tratamiento bituminoso (calzada

133 2123 .
y banquina)

km.mes 2.748,00

1.1 Calzaday banquina.

Se entiende por calzada a los dos carriles centrales, asi como también sobre anchos en curvas,
sobrepisos de los puentes y puestos de peaje.

Se entiende por banquinas, al firme existente adyacente a la calzada incluyendo sendas de aceleracion y
desaceleracion, darsenas para paradas de 6mnibus, puestos de pesaje, veredas de puentes, entradas a
caminos particulares no pertenecientes al Contrato etc.

Tanto la calzada como las banquinas se deberdn mantener con el mismo tipo de pavimento existente al
momento de la toma de posesion o el que surja de las obras que se realicen en el periodo de la
contratacion.

A los efectos de realizar las tareas de conservacion rutinaria en calzada y banquina de tratamiento
bituminoso (reducciones de ancho, tapadas de pozos, desprendimiento severidad alta) se habilita el uso de
premezclado y mezcla asfaltica en frio. Para los tramos de pavimento de mezcla asfaltica no se permitira
el uso de premezclado, habilitdndose el uso de mezcla asféltica en frio. En ambos casos previa
autorizacion por parte de la Direccién de Obra de la dosificacién correspondiente y mediante las reglas del
buen arte (encuadrado con lados rectos y paralelos, encolado, compactacion, etc. de la superficie a
reparar).

La conservacion rutinaria de la calzada y banquina se pagarda mediante la cuota mensual fija por
kilbmetro de red en el siguiente rubro:

2123 Conservacion pavimento tratamiento bituminoso (calzada y banquina).

Se deberan mantener en los tramos y la infraestructura que gestiona el Contratista los Niveles de Servicio de
los pavimentos de calzada y banquina que se detallan en el Anexo 3.

1.2 Documentos de gestion.
1.2.1 Parte de Tareas.

Dentro de los diez dias calendario del mes siguiente, se presentara las tareas realizadas en cada tramo,
durante el mes anterior.

Adicionalmente el Contratista debera declarar la procedencia de los distintos materiales utilizados y sus
respectivas especificaciones y ensayos.

Para su confeccién se seguira el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 5).
1.2.2 Bitacora de Obra.

Dentro de los diez dias calendario una vez transcurrido el mes anterior, se presentara la Bitacora de
Obra donde el Contratista registrara diariamente los hechos o actos mas relevantes que ocurran durante
la ejecucion del contrato relativo al mantenimiento, ejecucion de obras, medio ambiente, accidentes, etc.
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También se informara en la misma todos los hechos relacionados con la vigilancia de dominio publico
(como ser ocupaciones en la faja de dominio publico, dafios a la infraestructura vial o de servicios,
trabajos que estén realizando terceros en la faja, accidentes de transito, etc.).

1.2.3 Sondeos de Cauce.

El Contratista efectuara Sondeos de Cauce en los cursos de los puentes con frecuencia semestral y
siempre luego de lluvias o crecidas importantes, los que se incluirdn en un informe semestral que se
entregara dentro de los siete dias calendarios anteriores a las evaluaciones semestrales a la Division
Mantenimiento.

En particular se tomaran los niveles de terreno iniciales al comienzo del Contrato.

Las medidas se tomaran con una soga graduada con precisién del centimetro y una pesa, aguas arriba y
abajo, en cada pila intermedia y en los estribos, indicando el nivel de referencia (de preferencia la cara
superior de la vereda o de las defensas en su caso).

Las mediciones seran registradas y procesadas en archivo magnético de forma de poder hacer un
seguimiento y su visualizacion grafica. EI Concedente podra proporcionar un archivo digital en el que
también deberan volcarse los datos y en ese caso el nivel de referencia a adoptar.

1.2.4 Inventario y diagnoéstico de estructuras.

Dentro de los primeros treinta dias calendario de vigencia del contrato, el Contratista debera presentar a
la Direccion de Obra un relevamiento realizado y firmado por un Ingeniero Civil Estructural del estado de
las Obras de Arte Mayor que incluya registro fotografico y un Plan de Trabajo.

Este relevamiento y el plan de trabajo propuesto deberan ser comunicados a la Division Mantenimiento y
a la Division Estudios y Proyectos de la DNV.

En algin momento del contrato esta previsto que la DNV desarrolle una aplicacion que permita el ingreso
de dicha informacion. La aplicacién se accedera via web. A los efectos de usar la aplicacion el
Contratista debera solicitar usuario con el cual se autenticara a la aplicacion. Mientras ello no ocurra se
pautara el formato de entrega con la Direccién de Obras y/o Organo de Control de contratos

Estas tareas (Parte de Tareas, Bitacora de Obra, Sondeos de Cauce y Diagndstico de Estructuras) no
sera objeto de pago directo, quedando prorrateado en los demas rubros del contrato.

1.3 Sistemade Control de calidad de las obras.

El Contratista es responsable de la calidad de los materiales que utilice y de los trabajos que ejecute, por
lo que sin perjuicio de los controles que realice la Direccion de Obra, debe contar con un programa que
asegure y avale esas calidades, incorporando formalmente procedimientos adecuados para ello.

El Contratista debera presentar a la Direccion de Obra las normas, procedimientos y frecuencia que se
aplicaran en esos procesos, dentro de los siete dias calendarios siguientes a la suscripcion del Acta de
Replanteo.

Dichas normas, procedimientos y frecuencia deberan ser como minimo las establecidas en este pliego
(Anexo 1 y Anexo 2) pudiendo el Contratista agregar todas aquellas que el considere conveniente para
cumplir con los fines descriptos.

No se iniciaran los trabajos hasta su presentacion.
Este programa debe considerar los siguientes aspectos:
e Materiales y productos a ser ensayados.
e Procedimientos de trabajo a ser controlados.
e Frecuencia de los ensayos y controles.
Los ensayos que debera realizar el Contratista estaran dirigidos a:
e Materiales a ser utilizados por el Contratista (producidos por el o suministrados por terceros).

e Trabajos en proceso.
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e Trabajos terminados.

Los ensayos de materiales, se centraran en sus caracteristicas al ingreso a planta, acopiados o en los
lugares habilitados para su distribucion.

Los ensayos de trabajos en proceso, refieren al control de calidad de los materiales y procedimientos
de labor utilizados por el Contratista.

Los ensayos de trabajos terminados, estan dirigidos a verificar el cumplimiento de los requerimientos
especificados, ya sea a través de testigos o mediante ensayos especificos sobre el producto terminado.

Dentro de los primeros siete dias calendario de cada mes, el Contratista debera entregar a la Direccion
de Obra un informe con los resultados de los procesos de calidad, con informacion suficiente para
demostrar el grado de cumplimiento, y permitir realizar la “trazabilidad” del producto terminado
(procedencia y calidad de los materiales y del proceso de fabricacion).

Adicionalmente al informe anteriormente mencionado al finalizar cada una de las obras de
Rehabilitacién de Pavimentos y a los efectos de solicitar el Acta de Terminacién de Obras, el
Contratista deberéa entregar a la Direccion de Obras (quien lo remitira al Organo de Control de
Contratos) un informe que presente como minimo el compilado de todos los ensayos
relacionados con la obra en cuestion.

Los materiales no producidos por el Contratista deberan contar con la certificacion de los procedimientos
de control de calidad del fabricante, la declaracion de que el producto o material cumple con los
requerimientos especificos del contrato y los resultados de ensayos que respalden dicha declaracion. En
el caso de materiales no utilizados anteriormente en el pais, se deberd presentar una declaracion del
fabricante (incluyendo comprobante que lo acredite) de donde se utiliza dicho material y bajo qué norma.

La Direccién de Obra podra aprobar o rechazar, del listado de normas y procedimientos propuestos por
el Contratista, la certificacién que se sugiere para algunos productos o materiales y ejecutar los ensayos
pertinentes a cualquier muestra de los productos o materiales listados.

La Direccién de Obra verificara el cumplimiento de las normas, los procedimientos, la frecuencia y la
ejecucidn de los ensayos y mediciones, que comprende verificar:

e Materiales o productos a utilizar en las obras

e Resultados de los ensayos efectuados por el Contratista son representativos y confiables
e Materiales durante su produccién

e Procedimientos de trabajo durante la ejecucion de las obras

e Materiales y procedimientos de trabajo en lugares especificos.

Para estas verificaciones las muestras a ensayar deben asegurar el cumplimiento de las
especificaciones de cada trabajo, realizadndose la eleccién de éstas al azar, segin los procedimientos y
técnicas de muestreo habituales.

Todo lo anteriormente mencionado rige también para materiales a utilizar durante el periodo de
mantenimiento (por ejemplo, para los materiales a utilizar en seguridad vial como defensas
metalicas), el cual debera incluirse en el informe mensual de calidad.

Se coordinara con la Direccion de Obra el formato para la presentacion de los ensayos.

El incumplimiento en tiempo y forma de la presentacién de los informes y demas detallados en la
clausula 1.2 y clausula 1.3 del Capitulo 2, se sancionara aplicando una multa equivalente a US$ 200 por
dia calendario y por informe, hasta su presentacién en forma a exclusivo juicio del Concedente.

Este sistema de control de calidad no sera objeto de pago directo, quedando prorrateado en los demas
rubros de contrato.

2 Tareas de Apoyo a Regionales.

Las Tareas de apoyo a regionales consisten en un conjunto de tareas, que se pagaran por metraje,
gestionadas por el Organo de Control de Contratos y supervisadas por la Direccidn de Obra, a ejecutarse
en los tramos que se indiquen.
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3. Evaluaciones de los niveles de servicio.

Para asegurar que los indicadores de servicio fijados se encuentren siempre dentro de los valores
admisibles - niveles de servicio — el Contratante realizara distintos tipos de evaluaciones:

Evaluaciones mensuales programadas
Evaluaciones semestrales
Evaluaciones permanentes, no programadas

Evaluacion final

En dichos procedimientos se cuantificara el nivel de servicio prestado, determinando el valor de cada
parametro e identificando las fallas existentes, segln las metodologias que se describen en los Manuales e
Instructivos correspondientes y en el presente Pliego de Condiciones Particulares.

3.1 Evaluaciones mensuales programadas.

Esta evaluacion se realizara a los efectos de verificar el cumplimiento de los niveles de servicio y dar
lugar al certificado mensual de pago por kildmetro conservado. Para ello se realizara, una recorrida de la
totalidad de tramos que comprende el circuito de mantenimiento. Aquellos kildbmetros que no cumplan
con alguno de los indicadores exigidos seran descontados en su totalidad, del total de kilometros
conservados en la cuota mensual.

Se comunicara al Contratista la fecha para la evaluacion con un minimo de 24 horas de anticipacion, a
los efectos de que éste designe al personal que la presenciara. Finalizada la evaluacion, se labrarg acta,
(que podra ser la propia evaluacion) detallando defectos, magnitud y localizacion de estos y otras
observaciones que la Direccion de Obra estime pertinente realizar, asi como también las
consideraciones que el responsable técnico del Contratista estime convenientes.

La ausencia de personal técnico designado por el Contratista y/o la falta de descargos en el acta, se
tomara como conformidad del Contratista con el resultado de la evaluacién realizada.

3.2 Evaluaciones programadas de frecuencia semestral

Esta evaluacion se efectuara en todos los tramos del circuito sobre una muestra del 10% como minimo
de todas las secciones del circuito contratado seleccionada al azar.

Se subdividird cada tramo que forma parte del contrato en secciones de 1 km. en coincidencia con la
tramificacion por kilometro del mismo que es la que cuenta en el Inventario de la D.N.V, estableciéndose
asi un numero total de secciones de cada tramo.

Si un tramo no comenzara o finalizara exactamente en un kildmetro entero, se definen secciones
especiales al comienzo y/o fin del tramo, complementando los segmentos de las secciones de forma de
completar diez segmentos talque todos pertenezcan al tramo.

Seccion: 1 kildmetro
Segmento: 100 metros

El Organo de Control de Contratos, que realizara esta evaluacion, notificara al Contratista la fecha de la
evaluacion con un minimo de siete dias calendario de anticipacion.

El primer dia de la evaluacion, el Organo de Control de Contratos realizara el sorteo de los kilometros a
evaluar labrandose un acta con el resultado de este (Acta de Inicio de la Evaluacién), segun el formato
en el Anexo 4, la cual suscribiran el Organo de Control de Contratos y un Representante del Contratista
(Ingeniero Residente, Representante Técnico).

Finalizada la evaluacion en campo se labrara un acta, segun el formato en el Anexo 4, describiéndose
los incumplimientos detectados (Acta de Campo), que serd suscrita por el Organo de Control de
Contratos (Cuerpo Inspectivo) y un Representante del Contratista (Ingeniero Residente, Representante
Técnico).

Durante el periodo comprendido entre el Acta de Inicio de Evaluacion y el Acta de Campo de la
evaluacion, el contratista no podra realizar ninguna tarea en los kildbmetros a evaluar. Si se
constata que en algun kilbmetro el Contratista incumple lo establecido anteriormente, se
procedera anular los mismos, y ser& pasible de multas. Se dejaréa registro en el Acta de Campo
(ver cldusula 5.6 del Capitulo 3).
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Si durante la evaluacién, el Personal Inspectivo considera que una de las muestras sorteadas, por
cualquier motivo, con excepcion de lo expresado anteriormente, no fuera representativa del tramo
a evaluarse en alguno de los items de mantenimiento, podra sustituirla por otra perteneciente al
mismo tramo, dejando registrado este cambio y los motivos que lo originaron en el Acta de
Campo, pudiendo el Contratista realizar las observaciones que estimara pertinentes en caso de
disconformidad en los descargos posteriores.

El Organo de Control de Contratos procederda a determinar los kildmetros que presentan
incumplimientos. Aquellos kildmetros que no cumplan con alguno de los indicadores exigidos seran
descontados en su totalidad del total de kilémetros conservados. Para el célculo de la penalizacion se
multiplicara por 6 el valor de la cuota mensual para proceder a su descuento.

Una vez determinado el resultado preliminar de la evaluacion se avisara al Contratista para que este se
notifique del mismo, disponiendo de un plazo de dos dias habiles contados a partir de la fecha de aviso
para la notificacion.

El Contratista podra presentar descargos referidos al resultado preliminar de la evaluacion para lo cual
dispondra de tres dias habiles contados a partir de la fecha de notificacidn para presentar los mismos.

La ausencia de personal técnico designado por el Contratista durante la evaluacién y/o la falta de
descargos en el Acta de campo, se tomara como conformidad del Contratista con el resultado de la
evaluacion realizada.

Solo seran de recibo aquellos descargos que refieran a discrepancias con los incumplimientos
detectados en la evaluacion.

El Concedente estudiara dichos descargos modificando si asi lo entendiera el resultado preliminar de la
evaluacion, confecciondndose de esta forma el resultado final de la evaluacion.

Si alguno de los plazos anteriormente mencionados no se cumpliese por parte del Contratista se
dard por valido el resultado preliminar de la evaluacién quedando esta como final.

Una vez determinado el resultado final de la evaluacién se avisara al Contratista para que este se
notifique del mismo, disponiendo de un plazo de dos dias habiles contados a partir de la fecha de aviso.

Para dar por terminada la evaluacion al momento de notificar al Contratista del resultado final de la
evaluacion se labrara un acta (Acta de Finalizacién de la Evaluacién), segun el formato en el Anexo 4,
describiéndose los incumplimientos detectados y el céalculo de la penalizacién si corresponde, la cual
ser4 suscrita por el Organo de Control de Contratos y el Ingeniero Residente o el Representante
Técnico.

El Acta de Finalizacion de la Evaluacién oficiara también de Orden de Servicio para el levantamiento
de los incumplimientos detectados con los plazos de respuesta establecida para cada uno de los
estandares.

Una vez resueltos los incumplimientos por parte del Contratista, éste notificara por escrito a la Direccion
de Obra, la que deberéa verificar y comunicar al Contratista lo constatado dentro de los cuatro dias
habiles siguientes.

3.3 Evaluaciones no programadas.

El Concedente a través de la Direccién de Obra y/o el Organo de Control de Contratos, podra efectuar en
la oportunidad y lugares que estime convenientes, evaluaciones del estado de la red contratada, a los
efectos de verificar el cumplimiento de las exigencias técnicas y niveles de servicio, sin aviso al Contratista.

También tendrdn como objetivo estas evaluaciones verificar que el Servicio contratado se preste con
continuidad, identificar defectos localizados; observar si existen condiciones o practicas de trabajo
inseguras para los usuarios, o practicas constructivas inconvenientes para el correcto mantenimiento de
la infraestructura.

Los incumplimientos detectados seran comunicados al Contratista mediante una Orden de Servicio de
acuerdo con el formato establecido en el Anexo 4. Sera obligacion del Contratista responder con un
comunicado de obra especificando la reparacion de los incumplimientos de acuerdo con el formato
establecido en el Anexo 4.

Cada vez se detecten incumplimientos, se comunicara al Contratista por escrito mediante una Orden de
Servicio, otorgandole un plazo para su reparacién; de no constatarse su reparacion estard bajo
apercibimiento de penalizacién que se establece en la_clausula 5.3 del Capitulo 3.
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Se entenderd como defectos a los incumplimientos de los estandares establecidos en el Anexo 3.

Mensualmente, la Direccion de Obra y/o el Organo de Control de Contratos preparara un resumen, de
acuerdo con el formato establecido en el Anexo 4, de los defectos corregidos y sin corregir detallados en
la Orden de Servicio y realizaran el calculo de las penalizaciones de los estandares incumplidos a dicho
mes, a los efectos de descontarlas del pago mensual.

3.4 Evaluacion final

Tres meses antes de la finalizacién del contrato, el Concedente procederd a realizar una Primera
Evaluacion @ para verificar el cumplimiento de los niveles de servicio a los efectos de la Recepcion
Contrato.

Si una vez finalizada esta evaluacion se constataran incumplimientos, se retendra la certificacion de la
cuota de mantenimiento, hasta que se realice una Segunda Evaluacién, sin perjuicio de la aplicacion de
las multas dispuestas y se emitira un Orden de Servicio que debera ser cumplida dentro de los plazos
de reparacion establecidos en este Pliego para cada uno de los estandares.

Durante el transcurso de la Gltima quincena contractual la Direccién de Obra dara aviso al Organo de
Control de Contratos del cumplimento o no, de las Ordenes de Servicio emitidas por concepto de la
Primer Evaluacion anteriormente mencionada. Si las Ordenes de Servicio fueron cumplidas se pagaran
las retenciones realizadas, mientras que si no fueron cumplidas estas retenciones no se pagaran, sin
perjuicio de la aplicacion de las multas dispuestas.

La Segunda Evaluacion @, se realizard durante la dltima semana contractual. Si en esta evaluaciéon no
se encuentran defectos se procedera a la firma del Acta de Inspeccidon Previa a la Recepcion Definitiva
del contrato. De constatarse defectos se dara un plazo de 28 dias luego de la finalizacion del contrato
para realizar las reparaciones necesarias, sin perjuicio de la aplicacion de las multas dispuestas.
Vencido dicho plazo y antes de los 30 dias siguientes, se realizard una Tercera Evaluacion @. Si los
incumplimientos detectados fueron reparados se procedera a la firma del Acta de Inspeccién Previa a la
Recepcion Definitiva del contrato, sin perjuicio de la aplicacién de las multas dispuestas. En caso de
que los defectos persistan, se procedera a la firma del Acta de Rescision del Contrato al amparo de lo
establecido en el Articulo 43 de la Seccion 5 del presente pliego, sin perjuicio de la aplicacion de las
multas dispuestas.

No se realizaran Recepciones Provisorias Parciales por tramos.

(1) La metodologia de la Primer Evaluacién realizada para la recepcién del contrato correspondera a la
de una evaluacién programada de frecuencia semestral, segin el formato en el Anexo 4.

El tamafio de la muestra para la Primer Evaluacién sera de un 20% como minimo de todas las secciones
del circuito contratado y a los efectos de posibles penalizaciones, deberd considerarse como una
evaluacion programada de frecuencia semestral.

(2) La metodologia de la Segunda y Tercera Evaluacién correspondera a la de una Evaluacion No
Programada

3.5 Tiempos de respuesta
Evaluaciones permanentes, no programadas.
Fallas o defectos aislados

Si de las evaluaciones surgen condiciones no admitidas en cualquiera de los tramos, la Direccion de
Obras emitird un Aviso, y el contratista debera ejecutar los trabajos que eleven nuevamente la calidad
del item correspondiente a los niveles exigidos, disponiendo para ello de plazos establecidos en las
tablas correspondientes de Niveles de Servicio.

Fallas o defectos generalizados

Para aquellos incumplimientos detectados en las evaluaciones que se presenten en forma generalizada,
los plazos de respuesta seran definidos por la Direccion de Obra, atento al tipo y volumen de los trabajos
y segun afecte la seguridad y confort de circulacion.

Si de las evaluaciones surgen condiciones no admitidas en cualquiera de los tramos, la Direccion de
Obras emitird un Aviso, y el contratista debera ejecutar los trabajos que eleven nuevamente la calidad
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del item correspondiente a los niveles exigidos, disponiendo para ello de plazos establecidos en el Anexo
3 Niveles de Servicio.

Evaluaciones de seguridad y sefalizacion de obra.

Para estas evaluaciones no se definen tiempos de respuesta, por lo cual si se constatan falta de
elementos de seguridad del personal del contratista o incumplimientos de la Norma Uruguaya de
Sefializacién de Obra, se aplicara una multa cuyo valor sera el establecido en la cldusula 5.1 del Capitulo
3.

Evaluaciones mensuales programadas.

Para estas evaluaciones no se definen tiempos de respuesta, por lo cual, si se constatan
incumplimientos, sera descontado de la cuota mensual, en su totalidad el valor kildmetro mes, por la
cantidad de kilometros en que se hayan detectado incumplimientos.

4. Multas y sanciones resultantes de incumplimientos en las evaluaciones
programadas, no programadas y final
4.1 Evaluaciones mensuales programadas

La sancién por incumplimiento de la calidad de Servicio prestado para cada tramo evaluado se establece
segun el siguiente criterio:

Penalizacion = X Mi x Pi

Donde:
Pi= Numero de kildbmetros que presentan incumplimientos, expresado en km.

Mi= precio total cotizado por la Gestion y Ejecucion del Mantenimiento para el kilbmetro*mes del tramo que
presenta incumplimiento (cuota de mantenimiento que se pagan por mes para el tramo en cuestion).

i= cantidad de kildbmetros evaluados.

Las multas, penalizaciones y retenciones que pudieran surgir como consecuencia de las evaluaciones
programadas de frecuencia mensual, se incorporaran al resumen de pago descontandose de los montos
previstos a pagar afectada por la paramétrica correspondiente.

4.2 Evaluaciones programadas de frecuencia semestral

La sancién por incumplimiento de la calidad de Servicio prestado para cada tramo evaluado se establece
segun el siguiente criterio:

Penalizacion = 6 x (X Mi x Pi)
Donde:
Pi= Numero de kildémetros que presentan incumplimientos, expresado en km.

Mi= precio total cotizado por la Gestion y Ejecucion del Mantenimiento para el kildmetro*mes del tramo que
presenta incumplimiento (cuota de mantenimiento que se pagan por mes para el tramo en cuestion).

i= cantidad de kilbmetros evaluados.

Las multas, penalizaciones y retenciones que pudieran surgir como consecuencia de las evaluaciones
programadas de frecuencia semestral, se incorporardn al resumen de pago descontandose de los
montos previstos a pagar afectada por la paramétrica correspondiente.

5. Multas por otros incumplimientos.
5.1 Seguridad y Sefializacion en obra.

La falta de elementos de seguridad y sefializacién en obra sera sancionada sin otorgar tiempo de
respuesta, con las multas diarias que a continuacion se detallan:
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ITEM MULTA UNIDAD
Sefiales de peligro US$ 100 clu
Sefales de reglamentacion e indicacion US$ 50 clu
Elementos de balizamiento US$ 20 clu
Ropa de sefializacién de alta visibilidad US$ 20 clu
Banderilleros US$ 100 dia

5.2 Multas resultantes por alteraciones del medio ambiente.

Los incumplimientos relacionados con el medio ambiente seran penalizados directamente, sin otorgar
tiempo de respuesta, con una multa de US$ 200 por dia.

5.3 Multas resultantes por incumplimiento de Orden de Servicio.

Toda vez que el Contratista de cumplimiento a la Orden de Servicio emitida, debera informarselo al
Director de Obra, para que proceda a su inspeccién, mediante un comunicado de acuerdo con el formato
indicado en el Anexo 4.

El incumplimiento de Ordenes de Servicio, seran penalizadas directamente, con una multa por dia
calendario de incumplimiento de US$ 500.

La Direccion de Obra podra solicitar al Organo de Control de Contratos que las penalizaciones que
surjan de Ordenes de Servicio no sean aplicadas directamente del certificado, sino que los mismos sean
descontadas en suministros que seran indicados por la Direccion de Obra.

5.4  Multas resultantes por no entrega de informes.

En caso de incumplimiento en tiempo y forma con la presentacion de los informes que el Contratista
deba entregar y no se haga referencia explicita del monto de la multa, aplicara una penalizacion de US$
200 por dia calendario y por informe atrasado, hasta que se entregue un informe satisfactorio a juicio del
Concedente.

5.5 Multas por no la concurrencia al sorteo de las evaluaciones programadas.

Si el Contratista no se concurre al sorteo se le aplicard una multa de U$S100.

5.6 Multas por realizar tareas durante las evaluaciones programadas.

En caso de constatarse durante el periodo de evaluacién la ejecucion de tareas en los kilbmetros
sorteados se aplicara una penalizacién de US$ 1000 por kildmetro que se detecte esta situacion.

5.7 Multas por incumplimiento de las tareas de vigilancia.

Constatada en la faja de dominio publico su ocupacion, presencia de elementos extrafios o cualquier otra
situacion irregular que suponga incumplimiento del servicio a exclusivo juicio del Concedente, sera
sancionada sin otorgar tiempo de respuesta, en forma automatica con una multa equivalente a US$ 500
por dia hasta su regularizacion.

Toda penalizacion sugerida por la Direccion de Obra serd analizada por el Organo de Control de
Contratos de Mantenimiento y aplicada si a criterio de este Organo se entiende pertinente su aplicacion.

La Direccion de Obra podra solicitar al Organo de Control de Contratos que las penalizaciones que
surjan por incumplimiento de las tareas de vigilancia no sean aplicadas directamente del certificado, sino
gue los mismos sean descontadas en suministros que seran indicados por la Direccién de Obra.
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D. ANEXO 1: DISENO PRELIMINAR DE LAS OBRAS
OBLIGATORIAS MINIMAS.

1. Obras Obligatorias Minimas.

Las Obras Obligatorias Minimas definidas en el Capitulo 1 consisten en:
¢ Rehabilitacién de Pavimentos (1.1)
e Obras de Mantenimiento Mayor (1.2)
e Obras Complementarias (1.3)

1.1 Obrade Rehabilitaciéon de Pavimentos.

Descripcién. La obra obligatoria de Rehabilitacion de Pavimentos comprende el refuerzo estructural y la
mejora funcional de parte de la infraestructura existente en el circuito de mantenimiento.

En funcion del tipo y estado del pavimento se distinguen las siguientes tareas para cada tramo:

Obra 1: Tramo 3

Bacheo con tosca en pavimento existente.

Ensanche de plataforma a través de la ejecucion de una cufia para obtener un ancho total de
Calzada Yy | g 40m.

Banquinas _ )
Reciclado de pavimento con cemento portland en un espesor de 15cm y ancho de 8.40m.

Ejecucion de TBD en un ancho de 8.20m.

Obra 1: Tramo 4

Bacheo con tosca en pavimento existente.

Ensanche de plataforma a través de la ejecucion de una cufia para obtener un ancho total de
8.40m.

Calzada vy
Banquinas | Recargo con tosca CBR > 60% en un espesor de 15cm y en un ancho de 8.40m.
Reciclado de pavimento con cemento portland en un espesor de 20cm y ancho de 8.40m.

Ejecucion de TBD en un ancho de 8.20m.

En correspondencia con las obras obligatorias descriptas anteriormente se deduce el siguiente cuadro de
metrajes:

OBRA 1: Ensanche, reciclado de pavimento y ejecucion TBD

Grupo | Rubro Denominacion Unidad | Metraje
4 94 | Cemento Portland para Base Estabilizada ton 343
6 111 | Ejecucion de riego bituminoso de imprimacién m2 28560
6 113 | Ejecucion de tratamiento bituminoso doble m2 27880
7 131 | Base granular CBR>60 (con transporte) m3 1020
7 135 | Material granular para bacheo m3 62
7 174 | Ensanche de plataforma existente m 6800
7 181 | Reciclado de pavimentos (espesor = 15cm) m2 28560
9 211 | Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m3 753
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153 2136 | Suministro, transporte y elaboracién de diluidos asfalticos m3 32
154 2138 | Suministro transporte y elaboraciéon de emulsién asfaltica modificada m3 76
304 3042 | Tachas instaladas clu 284
304 3037 | Linea de eje aplicado en frio m2 128
304 3038 | Linea de borde aplicado en frio m2 1020
304 3039 | Amarillo aplicado en frio m2 510
304 3040 | Superficies aplicadas en frio m2 50
OBRA 2: Ensanche, reciclado de pavimento y ejecucion TBD

Grupo | Rubro Denominacién Unidad | Metraje
4 94 | Cemento Portland para Base Estabilizada ton 2272

6 111 | Ejecucion de riego bituminoso de imprimacién m2 141960

6 113 | Ejecucion de tratamiento bituminoso doble m2 138580

7 131 | Base granular CBR>60 (con transporte) m3 26364

7 135 | Material granular para bacheo m3 247

7 174 | Ensanche de plataforma existente m 33800

7 181 | Reciclado de pavimentos (espesor = 20cm) m2 141960

9 211 | Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m3 3742
153 2136 | Suministro, transporte y elaboracién de diluidos asfalticos m3 157
154 2138 | Suministro transporte y elaboraciéon de emulsién asfaltica modificada m3 375
304 3042 | Tachas instaladas clu 1409
304 3037 | Linea de eje aplicado en frio m2 634
304 3038 | Linea de borde aplicado en frio m2 5070
304 3039 | Amarillo aplicado en frio m2 2535
304 3040 | Superficies aplicadas en frio m2 300

Nota: Las obras y cantidades indicadas anteriormente son minimas, debiendo el Contratista ejecutar todas aquellas otras obras y
cantidades que estime necesarias para alcanzar los estandares exigidos.

1.1.1 Obras en Calzada y Banquinas.
1.1.1.1 Bacheo del pavimento con tosca.

Este tipo de solucion se plantea para bachear la banquina existente en aquellos lugares aprobados por el
Director de Obra.

Cuando se considere que el material granular y/o la subrasante existente es inadecuado, se realizara la
remocion y sustitucion por material que cumpla con lo especificado para el material granular CBR [
80%. La compactacién debe alcanzar el 98% del PUSM para los 0,15 m superiores y el 97% para el
resto. Una vez terminada la compactacion del material granular este debera tener el mismo nivel que la
base granular actual.

La etapa de bacheo se ajustara al plan de avance en tramos por media calzada.

Todas aquellas zonas donde existan hundimientos, o que tengan movimientos relativos durante una
prueba de carga con camion del tipo C11 con un peso en el eje trasero de 10,5 toneladas y una presion
de inflado de 108 PSI, seran bacheadas.

Se delimitara las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de la calzada.

Todos estos trabajos (incluido la excavacion, transporte y depoésito del material removido, asi como los
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea) se pagaran a los precios establecidos para los
rubros:

135 Material granular para bacheo (m3)

El rubro 135 se pagara de acuerdo con el metraje geométrico indicado del bache y aprobado por el
Director de Obra.
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1.1.1.2 Ensanche de firme.

Este tipo de solucion se plantea para generar un ancho de plataforma terminada de 8.40 m en aquellos
tramos que asi este especificado y donde se requieran.

En el caso que el ancho de plataforma lo permita y en donde el Director de Obra lo ordene se realizara
un corte (“diente”) con motoniveladora en el borde exterior de la banquina de manera de poder generar
un ancho mayor de banquina a pavimentar. Dicho corte (y la posterior conformacion del material
excavado) no sera objeto de pago directo.

La excavacion generada sera rellenada con material de base granular CBR>60%, la que se conformara y
compactara al nivel y pendiente de la plataforma adyacente. Se instrumentard un procedimiento
constructivo de forma tal de llegar a una compactacion al 96% del PUSM.

La tarea anteriormente mencionada, a modo referencial se encuentra expresada en el perfil transversal
de la Lamina N°1.

La capa de base de material granular estabilizado con cemento estara compuesta por material granular
CBR>60% y un contenido de cemento de 80kg por metro clibico compactado (procurando llegar a una
resistencia a compresion simple a 7 dias = 20 kg/cm2). Dicha capa podra ser fabricada en planta
dosificadora o en sitio. En el caso de la Obra 1, el reciclado se ejecutara con el material de base
existente.

En el caso que el material granular estabilizado con cemento se fabrigue en planta dosificadora el
mezclado se ejecutara en una planta mezcladora central fija. Las caracteristicas técnicas y de
disponibilidad de la planta deberén ser detalladas y sujeta a aprobacion del Director de Obras.

Para la realizacion de la capa de base de material granular estabilizado con cemento en sitio, una vez
aprobada la capa de sub-base se tendera la capa de base de material granular CBR>60%. A los efectos
de realizar la estabilizacién en sitio se emplearda una maquina estabilizadora de Ultima generacion
formada por un equipo automotriz con un rotor con uno o varios ejes horizontales de paletas o picas
situadas dentro de una carcasa en la que se puede inyectar agua o el cemento en forma de lechada.

El equipo debera garantizar la disgregacion del pavimento hasta la profundidad especificada, realizando
una mezcla uniforme con el cemento y el agua, para lo que se realizaran el nimero de pasadas
necesarias. La potencia minima de estos equipos sera de cuatrocientos (400) kW y deber& encontrarse
en perfecto estado de funcionamiento para lo que se comprobara que la dosificacion y el amasado son
homogéneos en todo el ancho del equipo.

Los equipos dosificadores de cemento deberan realizar el extendido del conglomerante de forma
ponderal, sincronizado con la velocidad de avance (seran autopropulsados). Esto se podra hacer
utilizando equipos dosificadores por via himeda, que inyecten directamente el cemento en forma de
lechada en el tambor de la estabilizadora, o eventualmente por distribucion delante de la estabilizadora
utilizando equipos dosificadores en seco, evitando todo tipo de pérdidas y levantamiento de polvo. Esta
prohibido la distribucién manual mediante bolsas o a granel, solo esta permitido la distribuciéon dosificada
mecanizada del cemento portland.

El Contratista sometera a la aprobacion previa del Director de Obras el procedimiento de estabilizacién
que pretende utilizar (especificando también el procedimiento de curado etc.).

Los materiales deberan cumplir con lo especificado para material granular CBR>60%.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros:
94 Cemento Portland para base estabilizada con cemento (con transporte) (ton).
131 Base granular CBR > 40% (con transporte) (m3).
174 Ensanche de plataforma existente (m).

181 Reciclado de pavimentos (m2).

En el rubro ejecucién de ensanche de firme se pagara la compensacion por la totalidad de las obras de
movimiento de suelos a realizar en cada lado de la calzada (diente, excavacion no clasificada, terraplén,
excavacion a deposito, excavacion de préstamo, cuneta, conformacién y compactacion de ensanche
etc.).
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Luego de aprobada la capa de base de material granular estabilizado con cemento portland se procedera
a ejecutar un riego de imprimacidn con una posterior ejecucién de un tratamiento bituminoso doble.

Todos estos trabajos, asi como los materiales necesarios para realizar la tarea se pagaran a los precios
establecidos en el rubro:

102-2 Mezcla asféltica para banquina (ton).
111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion (mz2).
113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble (m2).
211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m3).
2136  Suministro, transporte y elaboracion de diluidos asfalticos (m3).

2138 Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asféltica modificada (m3).

,

A Excavaclén con motonlveladora
& Materlal granular CBR=60%

Lamina N°1
1.1.1.3 Seiializacion Horizontal.

Para la realizacién de los trabajos de sefializacién horizontal de las Obras de Rehabilitacién de
Pavimentos, el Contratista se ajustara a lo establecido en las ETCM, Norma Uruguaya de Sefializacién y
Especificaciones para el Equipamiento de Seguridad Vial.

La sefalizacion horizontal a ejecutar sera clase 1, de acuerdo a las especificaciones establecidas en la
Norma Uruguaya de Sefializacion y ETCM.

El Contratista debera hacerse cargo de la ejecucidon de todos los trabajos de sefializacion horizontal
incluida el pre-marcado de eje, bordes y zonas de adelantamiento prohibido, asi como el proyecto de
sefializacion horizontal. La Concedente debera aprobar los trabajos de pre-marcado previo a la ejecucion
definitiva de las marcas.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:
3037 Linea de eje aplicado en frio (m2).
3038 Linea de borde aplicado en frio (m2)
3039 Amarillo aplicado en frio (m2).
3040 Superficies aplicadas en frio (m2).

3042 Tachas instaladas (c/u).
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1.2 Obrade Mantenimiento Mayor.

Las tareas de mantenimiento propuestas seran gestionadas por el Contratista y aprobadas por el
Director de Obras a los efectos de mantener la infraestructura existente en condiciones seguras y
funcionales para el usuario durante el transcurso del contrato.

En correspondencia con las obras de mantenimiento descriptas anteriormente se deduce el siguiente
cuadro de metrajes:

Obras de Mantenimiento Mayor

Grupo | Rubro Denominacion Unidad | Metraje
2 51 | Excavacion de cunetas m 14160
2 47 | Limpieza de cauce OAM ha 2
2 70 | Limpieza de alcantarillas clvez 232
4 94 | Cemento portland para base cementada ton 194
6 111 | Ejecucidn de tratamiento bituminoso de imprimacion m2 20745
6 112 | Ejecucion de tratamiento bituminoso simple m2 20745
6 113 | Ejecucion de tratamiento bituminoso doble m2 17782
7 131 | Base granular CBR>60 (con transporte) m3 11237
7 134 | Material base estabilizado ¢/ cemento Pdrtland m3 260
7 135 | Material granular para bacheo previo (con transporte) m3 649
7 182 | Reciclado superficial de pavimentos m2 17288
9 211 | Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m3 730
10 228 | Hormigon ciclépeo para fundacién de revestimiento m3 35
10 229 | Hormigén ciclépeo para fundaciones, cafios y revestimientos m3 40
12 257 | Sobrepiso de hormigén clase IV m2 10
13 262 | Hormigén armado clase VIl para losas de acceso m3 100

Hormigdn armado clase VIl para alargue de alcantarillas (c/tratamiento
13 263 | sup.) m3 10
13 264 | Hormigdén armado clase VII para cabezales m3 40
13 273 | Alcantarillas de cafios de H. Armado de 50 cm (sin cabezales) m 45
13 274 | Alcantarillas de cafios de H. Armado de 60 cm (sin cabezales) m 30
21 438 | Sellado de juntas m 400
26 471 | Baranda de hormigén armado (Incluye tratamiento superficial) m 60
29 518 | Reparacidn lesiones c/arm exp m2 10
29 519 | Mortero reparacién (mejorado) m2 10
61 759 | Revestimiento con losetas de hormigén o blogues m2 250
114 1299 | Corte de pasto ha 680
89 2006 | Reparacion de fisuras m 35
47 2034 | Sellado de fisuras por punteo m 350
152 2135 | Suministro transporte y elaboracion de emulsion asféltica m3 73
153 2136 | Suministro, transporte y elaboracion de diluidos asfalticos m3 25

Los metrajes previstos son a modo indicativo pudiendo durante el transcurso del contrato ejecutar mas
del metraje previsto en algin rubro en detrimento de otro, sin derecho a reclamo alguno por parte del
Contratista.

1.2.1 Correccion de drenajes.
Profundizacién de cunetas

Las obras de correccion del drenaje consisten en la profundizacion de las cunetas existentes y en la
limpieza de las alcantarillas existentes. Con ellas se procura lograr un rapido escurrimiento superficial de
las aguas de lluvia y un descenso del nivel freatico, alejandolo de la superficie del pavimento.

El Contratista debera profundizar las cunetas en los lugares indicados por el Director de Obra. Salvo
indicacién especial, la diferencia de cotas entre el eje del pavimento existente y el fondo de la cuneta en
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la misma progresiva sera como minimo de 1,20 m, con la Unica excepcién de los inicios de cunetas en
acordamientos convexos, en donde la profundidad minima de cunetas sera de 1,0 m, medida desde la
cota en el eje del pavimento actual. Se asegurara que la pendiente longitudinal minima no sea inferior a
0,5%.

Se procurard realizar una limpieza y conformacion de todo el ancho de faja sin afectar el monte indigena
o alguna otra zona indicada por la Direcciéon de Obra. En aquellas curvas que la vegetacion obstruya la
visibilidad se llegara hasta lo indicado por la Direccién de Obra.

El pago de todas estas tareas se pagara al precio establecido en el rubro:

51 Excavacioén de cunetas (m).
1.2.2 Bacheo del pavimento existente.

Cuando el Director de Obra considere que el material granular descubierto y/o la subrasante existente es
inadecuado, ordenara su remocién y sustitucion por material que cumpla con lo especificado para el
material granular CBR > 60%. La compactacion debe alcanzar el 98% del PUSM para los 0,15 m
superiores y el 97% para el resto. Una vez terminada la compactacién del material granular este debera
tener el mismo nivel que la base granular actual.

La etapa de bacheo se ajustard al plan de avance en tramos por media calzada.

Todas aquellas zonas donde existan hundimientos que hallan indicios de fuga de finos o que tengan
movimientos relativos durante una prueba de carga con camion del tipo C11 con un peso en el eje trasero de
10 toneladas y una presion de inflado de 108 psi, seran bacheadas.

El Director de Obra delimitara las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de la
calzada.

Se limpiard y regularizard la faja lateral en la zona de bacheo la que debera quedar libre de monticulos,
malezas y cualquier tipo de material.

Todos estos trabajos (incluido la excavacion, transporte y depdsito del material removido, asi como los
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea) se pagaran a los precios establecidos para los
rubros:

135 Material granular para bacheo previo (con transporte) (m3).

El rubro 135 se pagara de acuerdo con el metraje geométrico indicado del bache y aprobado por el
Director de Obra.

1.2.3 Escarificado, conformacion y compactacion de la capa de base.

En los lugares que la Direccion de Obra indique se ejecutara el escarificado, conformado y compactado
del pavimento existente.

Una vez aprobadas las tareas de bacheo se procederd a escarificar el tratamiento bituminoso existente, el
cual se realizara en una profundidad no menor a los 0,15 m. Estos trabajos se ejecutardn mediante el uso de
un equipo de reciclado en sitio.

La maquina recicladora estara conformada por un equipo automotriz con un rotor de uno o varios ejes
horizontales de paletas o picas situadas dentro de una carcasa o camara de mezclado en la que se
pueda inyectar agua.

El equipo deberéa garantizar la disgregacion del pavimento hasta la profundidad especificada, realizando
una mezcla uniforme de forma tal que deje trozos no superiores a 0,05 m de dimension maxima, para lo
que se realizaran el nimero de pasadas necesarias. El equipo debera encontrarse en perfecto estado de
funcionamiento para lo que se comprobara que el material producto sea homogéneo en todo el ancho del
equipo.

A juicio de la Inspeccion de Obra, se incorporarda previo a la escarificacion, el material de aporte
necesario. Este material escarificado se reciclara incorporandole y mezclandolo en forma homogénea con
material granular de aporte que cumpla con lo especificado para el material granular CBR > 60%.

La aprobacién de este trabajo estara sujeta a una prueba de carga con camion del tipo C11 con un peso en
el eje trasero de 10 ton y una presion de inflado de 120 psi.

La base acondicionada recibird inmediatamente un tratamiento bituminoso de imprimacién como
proteccidn, abonandose como rubro 111y 2136.
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Todos estos trabajos, asi como los materiales necesarios para realizar la tarea se pagaran a los precios
establecidos en el rubro:

111 Ejecucion de tratamiento bituminoso de imprimacion (m2).

182 Reciclado superficial de pavimentos (m2).

131 Base granular CBR>60 (con transporte) (m3).

2136  Suministro, transporte y elaboracion de diluidos asfalticos (m3).
En el rubro 182 se pagara el escarificado en sitio con recicladora.

Eventualmente la direccién de obras podra ordenar la adicion de cemento portland a los efectos de
estabilizar en sitio la base. En este caso se pagara el cemento portland en el siguiente rubro:

94 Cemento portland para base cementada (ton).

La estabilizacién en sitio con cemento portland se pagara en el rubro 182 no reconociéndose mayor
costo por dicha tarea.

Tramo de prueba:

Antes de iniciarse la puesta en obra del reciclado superficial sera preceptiva la realizacién del
correspondiente tramo de prueba, para comprobar la forma de actuacién del equipo, en especial la
velocidad de avance para garantizar la disgregacién adecuada.

El tramo de prueba tendra una longitud aproximada a los 200m.

La Direccién de Obra determinara si es aceptable su realizacién como parte de la obra en construccién, en
caso contrario no seréa objeto de pago alguno.

No se podra proceder a la produccion sin que la Direccion de Obra haya autorizado el inicio, en las
condiciones aceptadas después del tramo de prueba.

1.2.4 Tratamientos bituminosos.

Una vez terminadas y aprobadas las areas bacheadas o escarificadas se ejecutard un tratamiento
bituminoso doble que las cubra en toda su extension.

La Direccién de obras podra ordenar la ejecucion de tratamiento bituminoso simple por encima del
pavimento existente.

El Director de Obra podra autorizar el uso de emulsiones asfalticas en la ejecucién de los riegos
bituminosos de imprimacion. Dicha emulsién debera ser apta para cumplir con los fines descriptos. Esta
autorizacién también podréa ser revocada a juicio del Director de Obra.

Estard a cargo del Contratista proponer, dentro de los limites que fije la Seccion V del PV las cantidades
del agregado pétreo. Esta dosificacion deberd ser aprobada por la Inspeccién que podra exigir la
realizacion de una seccién de prueba para ajustarla. Una vez aprobada la misma no podra modificarse sin
autorizacion escrita de la Inspeccion.

En las ejecuciones de los riegos bituminosos se prestara muy especial atencién a la adherencia a la
superficie de estos, a las dosificaciones utilizadas, a la época del afio que se ejecuten y a la viscosidad
del asfalto base de estas, de manera de evitar inconvenientes de exudaciones.

Los trabajos y los materiales necesarios se pagaran a los precios unitarios establecidos en los siguientes
rubros:

111 Ejecucion de tratamiento bituminoso de imprimacién (m2).

112 Ejecucion de tratamiento bituminoso simple (m2).

113 Ejecucidn de tratamiento bituminoso doble (m2).

211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m3).
2135 Suministro, transporte y elaboracion de emulsién asfaltica (m3).

2136  Suministro, transporte y elaboracion de diluidos asfélticos (m3).
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1.2.5 Corte de pasto.

Se ejecutara segun lo establecido en la clausula 15.2.1 de la Seccidn 15 de las ETCM con excepcion de la
forma de pago que se realizara al precio unitario establecido en el siguiente rubro:

1299 Corte de pasto (hd).

Al momento del corte de pasto se debera recolectar los residuos mas voluminosos, bolsas de nylon,
papeles, animales muertos, etc.

En todos los casos esta tarea serd comunicada por el Director de Obra mediante nota indicando
progresivas y anchos de corte.

Si la sefializacion vertical, defensas metalicas, parapetos, etc., forma parte del ancho de corte indicado, se
procedera a realizar el desmalezado y corte manual en los alrededores de los elementos anteriormente
indicado.

Durante la vigencia del contrato, la Direccidén Nacional de Vialidad se reserva el derecho de prescindir de
esta tarea, realizarla a través de otro contrato o por Administracion directa.

1.2.6 Obras de Arte Mayor y Menor.

Obras de drenaje

Alcantarillas
Se entiende por alcantarillas a todas las obras de drenaje como cafios, cajén, cdmaras, etc. con
excepcion de puentes y cunetas.

Las alcantarillas existentes deberan limpiarse y desobstruirse, los cauces se rectificaran y limpiaran, se
rellenaran las erosiones tanto a la entrada como a la salida con hormigén ciclépeo de acuerdo con lo
establecido en la Seccién Ill del PV, se repararan los defectos de las alcantarillas (armaduras expuestas,
fisuraciones y descascaramientos) y en el caso que no presenten zampeado entre las alas se rellenaran
con hormigén ciclopeo de 0,30 m de espesor el espacio comprendido entre las ellas.

Todos estos trabajos se pagaran a los precios establecidos en los rubros:
70 Limpieza de alcantarillas (c/vez).
229 Hormigdn ciclépeo para fundaciones, cafios y revestimientos (m3).
263 Hormigon armado clase VIl para alargue de alcantarillas (c/tratamiento sup.) (m3).
264 Hormigon armado clase VII para cabezales (m3).
273 Alcantarillas de cafios de H. Armado de 50 cm (sin cabezales) (m).

274 Alcantarillas de cafios de H. Armado de 60 cm (sin cabezales) (m).

Obras de Arte Mayor

Dentro de las tareas de Mantenimiento Mayor se realizaran las siguientes tareas de puesta a punto en
los puentes, de acuerdo con los materiales y los procedimientos establecidos en el PV y en las
Especificaciones técnicas complementarias y/o modificativas del Pliego de Condiciones de la DNV de
agosto de 2003.

a7 Limpieza de cauce OAM (ha).

94 Cemento Portland para base estabilizada (ton).

134 Material base estabilizado ¢/ cemento Portland (m3).

228 Hormigdn ciclépeo para fundacion de revestimiento (m3).

257 Sobrepiso de hormigon clase IV (m2).

262 Hormigdn armado clase VIl para losas de acceso (m3).

438 Sellado de juntas (m).

471 Baranda de hormigén armado (Incluye tratamiento superficial) (m).

518 Reparacion lesiones c/arm exp (m2).
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519 Mortero reparacion (mejorado) (m2).
759 Revestimiento con losetas de hormigén o bloques (m2).
2006 Reparacion de fisuras (m).

2034  Sellado de fisuras por punteo (m).

En lo referente a los rubros 518, 519 y 2006 los mismos se ejecutaran conforme a lo establecido en las
ETCM clausula 13.3, 13.2 y 13.1 respectivamente.

En lo referente al revestimiento, se reparard o sustituira el revestimiento de estribos y terraplenes de
acceso con losetas de hormigdén o bloques segln sea el caso.

En caso de ser necesario, cuando se presente faltante de material debajo de los revestimientos de
estribos y terraplenes de acceso, se debera reconstruir con tosca cemento.

El terraplén cementado en los cuartos de conos, taludes (debajo de las losetas) y bajo losas de acceso,
sera cementado con 100 kg de cemento por metro clibico de material.

El material para la ejecucion del terraplén cementado cumplira con lo especificado en base granular para
estabilizar con cemento portland.

En todos los casos se deberan limpiar los revestimientos.

El Contratante podra ordenar otras reparaciones en las Obras de Arte Mayor que no estén en el rubrado
anterior, por lo que se podra solicitar cotizacion por los trabajos y ejecutar las mismas con cargo al rubro
1303-1 Variaciones — Obras accesorias.

Si del Diagnostico de estructuras realizado por el Asesor Estructural y aprobado por el Departamento de
Estructuras surge que es necesario realizar otras tareas no previstas en rubrado, el Contratista cotizara
dichas tareas, la cual sera evaluado por el Contratante quien podra ordenar realizar la ejecucion de estas
con cargo al rubro 1303-1 Variaciones — Obras accesorias.

Para cada puente luego que la Direccion de Obra detecte el cumplimiento de las tareas, el Contratista
debera pintar la totalidad de cordones, barandas y cabeceras del puente.

En el caso de las cabeceras se realizar4d de acuerdo con lo establecido en la lamina tipo LT 242,
sustituyendo la pintura reflectiva por papel reflectivo Tipo 1 de acuerdo a ASTM 4956-16.

Esta tarea no seré objeto de pago directo y se considera prorrateada en los demés rubros del contrato.

1.3 Obras Complementarias.
Descripcién. Las obras obligatorias complementarias por ejecutar en el presente contrato consisten en:
e Refugios peatonales (1.3.1)
e Defensas metélicas (1.3.2)
1.3.1 Refugios Peatonales.
Los refugios peatonales se construiran de acuerdo a la lamina tipo N° 207C.

Dentro del precio cotizado se considerara incluido la construccion y el posterior mantenimiento de
acuerdo con los niveles de servicio hasta la finalizacion del contrato.

Estos trabajos se pagaran al precio unitario establecido en el rubro:
606 Refugio peatonal (c/u).
1.3.2 Defensas Metalicas.

La obra denominada Defensas metalicas abarcara el suministro de defensas metalicas de acuerdo con lo
establecido en las laminas tipo N° 267 y 269 y especificaciones anexas. Los postes seran de 2 m en
secciones estandar y 1.5 m en terminales enterradas.

Como parte de las obras se prevé ir sustituyendo las defensas de hormigdn existentes.

Se considerard prorrateado en este rubro el retiro de las defensas existentes y el traslado a la Regional
correspondiente.
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En relacién a la manipulacién, almacenamiento, procedimientos de montaje y metodologia de control, se
cumpliré con lo establecido en la norma UNE 135124 Dic./12.

* -Se excluye la exigencia del marcado CE en los Arts.5.1y 5.2.

El rubro 621-3 corresponde a defensas que se instalaran con platinas sobre las estructuras de puentes,
para dar continuidad a los tramos de defensas, de acuerdo con el esquema general que se presenta a
continuacion. La defensa metalica (flexoeam) debe componerse con doble seccion de baranda de f,
determinandose en cada caso el disefio especifico para soportar un esfuerzo de choque de 5 ton
aplicado en el eje del perfil de la baranda.

Seccion 7. Especificaciones y condiciones técnicas
M/83 - Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 44, tramo: Ruta 26 — Ruta 6. 7.31



Corporacion Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

o mpmEw T8 203 H‘“«_‘r-gj A

ZFMNC 'S mikmcy

)

PR

T
Qo
Qo

E
: “
g
L L
InE
& &
PLAMTA

Flexbeamde acuerdo a LT 267, perfiles segln indicado, con o sin separadoar.

Materiales:
- Acero para planchuelas y perfies

Serd de tipo ASTM A36 o similar con mite de fluencia 2400 Kg/cn?
- Soldaduras:

Sera continua de lado minimo 7 mm y Se regira por las normas AWSs.

Amure al corddn para soportar un esfuerzo de 5 ton aplicado en el eje del perfil de flexbeam.
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Todos los elementos de la defensa deberan contar con una marca de identificacién del fabricante, asi
como un codigo para la trazabilidad del producto. En el caso de que los procesos de conformacién y/o
galvanizacion sean subcontratados, en los elementos debe figurar también la identificacién de las
empresas que realicen estos procesos.

e El marcado debe ser legible a simple vista e indeleble. Cada fabricante debe marcar sus
productos siempre en un mismo lugar determinado, evitando que las marcas puedan quedar
ocultas una vez la barrera haya sido montada.

e No es necesario marcar los elementos accesorios no fabricados especificamente para las
barreras de seguridad metalicas.

e Latornilleria debe marcarse conforme a sus normas particulares.
Estos trabajos se pagaran al precio unitario establecido en el rubro:
621-1 Suministro y colocacién de defensas metalicas LT 267 o0 269 (m).

621-3 Suministro y colocacion de defensas metalicas en puentes (m).

2. Especificaciones de los Materiales.

Materiales basalticos
La seleccion de los materiales basalticos a utilizar en los estabilizados granulométricos, tratamientos
bituminosos, base negra y carpeta asfaltica se ajustaran a las siguientes condiciones:

Estudio geoldgico y petrografico: En el cual se delimitaran y ordenaran las coladas segun su espesor,
identificando parte superior, central, central basal y transiciones.
El estudio petrografico del material a utilizar que deberéd mostrar ausencia de:

e Productos intersticiales verdes a pardo rojizos — amarronados, con presencia de arcillas y 6xido
de hierro.
e Minerales arcillosos en clivajes de feldespatos y piroxenos, de alto riesgo de degradabilidad.

Ensayos de laboratorio: Las pérdidas en el ensayo con el acelerador de degradacion Dimetil-Sulfoxido
(DMSO) deberan ser menores al 70% para los materiales granulares utilizados y 60% para los utilizados
en base negra, carpeta de rodadura y tratamiento. Dicho ensayo se realizar4 de acuerdo a la técnica
establecida en la norma UY A 26 (provisoria).

Los materiales a utilizar en base negra, carpeta de rodadura y tratamiento deberan tener un desgaste de
Los Angeles menor al 20%.

2.1 Materiales granulares.
2.1.1 Material granular CBR > 80%.

El material a utilizar serd suministrado por el Contratista y debera cumplir con las condiciones dispuestas
en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad” vigentes a Agosto del 2003,
el Capitulo A Seccién IV del PV con excepcion de los articulos A-2-1- y A-2-4 de la misma, referentes a
granulometria y Desgaste Los Angeles, y las siguientes especificaciones sustitutivas:

e CBR > 80% para el 100% del PUSM.

e Expansion serd menor del 0,3% (el ensayo CBR y de expansién se realizara con una sobrecarga
de 4.500 g.).

e Equivalente de arena > 35.

El material se compactard uniformemente a una densidad de compactacién minima del 98% del PUSM
obtenida en el ensayo UY S-17.

2.1.2 Material granular CBR > 60%.

El material a utilizar serd suministrado por el Contratista y debera cumplir con las condiciones dispuestas
en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la
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Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccidén Nacional de Vialidad” vigente a Agosto del 2003, el
Capitulo A Seccion IV del PV con excepcion de los articulos A-2-1- y A-2-4 de la misma, referentes a
granulometria y Desgaste Los Angeles, y las siguientes especificaciones sustitutivas:

e CBR > 60% para el 100% del PUSM.

e Expansion sera menor del 0,5% (El ensayo CBR y de expansién se realizara con una sobrecarga

de 9.000 g.)
e XIP<180.
e XLL<750.

Nota: X es el porcentaje que pasa el tamiz N° 40 (UNIT N° 420), IP el indice plastico y LL el limite liquido.

El material se compactara uniformemente a una densidad de compactacion minima del 98% del PUSM
obtenida en el ensayo UY S-17.

2.1.3 Material granular CBR > 40%.

El material a utilizar serd suministrado por el Contratista y debera cumplir con las condiciones dispuestas
en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad” vigente a Agosto del 2003, el
Capitulo A Seccion IV del PV con excepcion de los articulos A-2-1- y A-2-4 de la misma, referentes a
granulometria y Desgaste Los Angeles, y las siguientes especificaciones sustitutivas:

e CBR >40% para el 100% del PUSM.

e Expansion serda menor del 1,0% (El ensayo CBR y de expansién se realizara con una sobrecarga

de 13.500 g.)
e X.IP<180.
e X.LL<750.

Nota: X es el porcentaje que pasa el tamiz N° 40 (UNIT N° 420), IP el indice plastico y LL el limite liquido.

El material se compactard uniformemente a una densidad de compactacién minima del 97% del PUSM
obtenida en el ensayo UY S-17.

2.1.4 Capa de base estabilizada granulométricamente

El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y debera cumplir con las condiciones
establecidas en las ETCM de la Direccién Nacional de Vialidad vigente a Agosto de 2003, el Capitulo A
Seccion IV del PV y las siguientes especificaciones sustitutivas:

e El material sera un estabilizado granulométrico triturado, consistira en un producto de trituraciéon
de roca sana, homogéneo, con un contenido méaximo del 15% en peso de agregados naturales,
libre de pastos, malezas, materias organicas u otros materiales perjudiciales.

e CBR > 100% para el 100% del PUSM.

e CBR > 60% para el 95% del PUSM.

e Expansion menor del 0,3%.

e Elensayo CBRYy la expansion se realizardn con una sobrecarga de 4.500 g.
e Desgaste Los Angeles sera menor que 35%.

e Equivalente de arena > 30.

e Lafraccion que pasa el tamiz N° 40 (UNIT N° 420) ser& no plastica.

2.2 Mezcla asfaltica.
2.2.1 Deformacion Plastica.

La mezcla asfaltica debera cumplir con una deformacion maxima menor a 6 mm. en el ensayo de
resistencia a deformacion plastica de la norma NLT 173/01 con una presion de ensayo de rueda de 9
kgflcm2.
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Este ensayo se realizara sobre probetas moldeadas en laboratorio en la instancia de aprobacion de la
dosificacion de la mezcla y sobre probetas extraidas del pavimento en la instancia del tramo de prueba
establecido en la clausula 7.7.1 de las ETCM de la Direccion Nacional de Vialidad vigente a Agosto del
2003 y en la instancia de las verificaciones periddicas establecidas en clausula 7.7.2 de las ETCM de la
Direccién Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003.

Los costos de estos ensayos corresponderan a la DNV, salvo en lo referente a los costos de transporte y
cortado de las probetas que corresponderan al Contratista.

Se debera recabar para conformar una base de datos la velocidad de deformacién de cada probeta en el
intervalo 105 a 120 minutos (V 105/120). Se recomienda que esa deformacién no supere 20 pm/minuto.

2.2.2 Modificaciones a las ETCM.

Se modifica la redaccién de las clausulas 7.2.1, 7.3.2, 7.4.1, 7.5.1, 7.6.1 y 7.8.3 de las ETCM de la
Direccion Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003 de la siguiente forma:

2.2.2.1Clausula 7.2.1.
El agregado grueso a utilizar debera ser obtenido por trituracion de roca sana.

Los materiales que pasen el tamiz N° 4 (UNIT 4.760) seran una mezcla obtenida de la trituracion de roca
sana, arena natural y fina proveniente de material granular natural. Los finos provenientes de material
granular natural deberan ser no plasticos y tener un equivalente de arena no inferior a 45. La Inspeccién
podra exigir el zarandeo de la arena natural si fuere constatada la presencia de materias extrafias en el
yacimiento.

La mezcla de agregados para base negra estard integrada en un 80% como minimo, de particulas
provenientes de trituracion de roca sana. El contenido méximo de arena estard limitado al 8%.

La mezcla de agregados para carpeta de rodadura estara integrada en un 100% de particulas
provenientes de trituracién de roca sana.

2.2.2.2 Clausula 7.3.2.

Los cementos asfélticos cumpliran con el tipo AC 20 (tabla 2) establecido en la norma AASHTO M — 226
0 AC 30 (tabla 4) establecido en la norma ASTM D 3381.

Los cementos asfalticos que no cuenten con un certificado del fabricante avalando el cumplimiento de la
especificacion indicada precedentemente seran rechazados, no pudiéndose incorporar a la obra.

Las mezclas asfalticas realizadas con cementos asfalticos que no satisfagan la especificacion
indicadamente durante los ensayos de control realizados posteriores serdn rechazadas.

2.2.2.3 Clausula 7.4.1.

En la tabla de la clausula 7.4.1 se modifica el tamafio maximo nominal para la capa de rodadura, que
debe ser de %" para espesores de la capa mayores o igual a 5cm.

2.2.2.4 Clausula 7.5.1.

Las plantas de tipo continuo contardn con una balanza externa a la misma (electrénica o mecanica) para
el pesaje completo de los camiones cargados equipada con un sistema automatico de registro de las
pesadas, con su respectivo sistema de calibracion.

Las plantas de tipo discontinuo o por pastones deberan contar con pesas de calibracion de las
respectivas balanzas.

2.2.2.5Clausula 7.6.1.

Cuando la obra incluya una sola capa de mezcla asféltica, el Contratista debera colocar la capa de
mezcla asféltica desde los extremos més alejados de la obra hacia la planta asfaltica.

Cuando la obra incluya dos capas de mezcla asfaltica, el Contratista debera: a) coloca la capa de base
negra desde los extremos mas alejados de la obra hacia la planta asfaltica; b) colocar la capa de
rodadura en un periodo no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra, cuidando
de realizar dicho tendido en direccion hacia el extremo de la obra de forma que el transito de obra no
pase por la capa de base negra.

Cuando la obra incluya tres capas de mezcla asfaltica, el Contratista debera: a) colocar la capa de base
negra inferior desde los extremos mas alejados de la obra hacia la planta asfaltica; b) colocar la capa de
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base negra superior en un periodo no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra
inferior, cuidando de realizar dicho tendido en direccién hacia el extremo de la obra de forma que el
transito de obra no pase por la capa de base negra inferior; ¢) colocar la capa de rodadura en un periodo
no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra superior, cuidando de realizar
dicho tendido en direccién hacia el extremo de la obra de forma que el transito de obra no pase por la
capa de base negra superior.

2.2.2.6 Clausula 7.8.3

Cuando se alcancen las exigencias de compactacion, se hara el pago segun las condiciones que se
indican:

Capas de rodadura de espesor menor o igual a 0.05 m, capas de base, intermedias o de regularizacion:

Compactacion Porcentaje de Pago (%)

Igual o mayor a 97% 100

88 al 99 proporcionalmente al porcentaje de

Mayor o igual a 96% y menor a 97% .
compactacion

Capas de rodadura de espesor mayor a 5cm

Compactacion Porcentaje de Pago (%)

Igual 0 mayor a 98% 100

) 88 al 99 proporcionalmente
Mayor o igual a 97% y menor a 98% ) -
al porcentaje de compactacion

Mayor o igual a 96% y menor a 97% 75

2.2.3 Modificaciones al Pliego General de Obras Publicas.

Se modifican los siguientes articulos del “Pliego General de Obras Publicas (Texto corregido de 1989)",
que quedaran redactados de la siguiente forma:

2.2.3.1 Articulo E-2-1-5 de la Seccion VI - Mezclas asfalticas.

Quedando redactado: “No se permitira la ejecucién de capas de mezclas bituminosas, si la temperatura
del aire medida a la sombra fuera inferior a 5° C. Esta exigencia se elevara a 8° C en caso de que la
capa a ejecutar tenga un espesor compactado inferior a 5 cm.”

2.2.3.2 Articulo F-2-1-1 de la Seccion VI - Mezclas asfalticas.

Quedando redactado: “Previamente a la medicion de las obras ejecutadas y al tramite de su liquidacion,
el Director de Obra debera formular su aceptacién, para lo que se subdividira previamente la obra en
secciones de tres mil seiscientos metros cuadrados (3600 m2) por via de circulacién.”

2.2.3.3 Articulo F-3-1-3 de la Seccion VI - Mezclas asfalticas.

Quedando redactado: “A los efectos de determinar el espesor y densidad en obra, en cada capa y faja de
mezcla asféltica ejecutada de cada seccidn, se procedera como se indica a continuacion:

Se considerar4 como lote, a la superficie de tres mil seiscientos metros cuadrados (3600 m2) o a la
fraccion construida en la jornada, en una sola capa de mezcla asfaltica.

Se extraeran testigos de cuatro pulgadas de diametro en puntos ubicados aleatoriamente, a razén de un
testigo cada 360 metros cuadrados, en un niumero no inferior a tres, los cuales no podran estar ubicados
en la faja de treinta centimetros delimitadas por los bordes externo e interno del lote analizado.

A los efectos de la aceptacion o rechazo de los trabajos, se podra dividir el lote en dos Unicos sublotes,
los cuales deberan ser continuos y tener un area minima del 30% del lote original.

Para el célculo del espesor promedio se procedera en la forma siguiente:

Seccion 7. Especificaciones y condiciones técnicas
M/83 - Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 44, tramo: Ruta 26 — Ruta 6. 7.36



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesién de rutas nacionales

= Se calculara el promedio P1, de todos los valores individuales de espesor, obtenidos.

= Los valores individuales obtenidos superiores a 1,1 Pl se consideraran para los célculos
ulteriores con este Ultimo valor, y, con estos valores corregidos y los restantes, se calculara
finalmente el espesor promedio Pm de cada seccién.”

2.2.3.4 Articulo F-4-2 de la Seccion VI - Mezclas asfalticas

Quedando redactado:” Durante la ejecucion de cada una de las fajas y capas mencionadas en el Art. F
3-1-3, .se moldeara una probeta por cada 600 metros cuadrados (600 m2) pavimentados, con la técnica
de moldeo y compactacioén indicadas segun la norma UY M-3-89.

Se moldearan como minimo seis probetas por jornada, correspondientes a dos muestras diferentes de la
mezcla asfaltica ejecutada. En caso de que se trabaje solamente media jornada, el minimo de probetas
sera de tres.

Se determinara el Peso especifico Bulk de las probetas ejecutadas, segin la norma UY M-5-89 6 UY M-
6-89 segln corresponda.

Se determinara el promedio aritmético del peso especifico de las probetas, que constituira el peso
especifico de referencia de laboratorio a los efectos de las recepciones en obra.

El peso especifico promedio, logrado en obra, en cada lote y en cada seccién, determinado sobre las
probetas extraidas segun lo previsto en el Art. F 3-1-3 se ajustara a las siguientes condiciones:

e Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5 cm. tendran densidad igual o mayor al 97%
del promedio de referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.

e Capas de rodadura de espesor mayor a 5 cm. tendrdn densidad igual o mayor al 98% del
promedio de referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.

e Capas de base, intermedias o de regularizacion tendran densidad igual o mayor al 97% del
promedio de referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.

e En ninguln caso se admitiran valores individuales menores a 96%.”
2.2.3.5 Articulo F-4-3 de la Seccion VI - Mezclas asfalticas
Las tolerancias maximas en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla total, quedando:
e Tolerancia maxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla total.

e Porcentaje de ligante bituminoso: + 0,3%

Tolerancia maxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla de arido

Tamiz 4760 o mayores Tamices menores del UNIT Tamiz UNIT 74
4760, excepto el UNIT

+ 6% + 5% + 2%

2.3 Hormigon armado y éaridos.
2.3.1 Hormigon armado.

Se modifican las ETCM, Seccion 10 “Obras en hormigén y en hormigén armado”, articulo 10.5
“Caracteristicas, ensayos y control del hormigén”:

2.3.1.1 Articulo 10.5.4, Clausula F-15-4-4 de la Seccion X - Obras en
Hormigon y Hormigén Armado

Cuando el control se realice sobre todas las amasadas componentes de la parte sometida a control
(control 100%) el valor de la resistencia caracteristica estimada Rest estard dado por Rest= R1.

2.3.1.2 Articulo 10.5.5, Clausula F-16-9 de la Seccion X - Obras en
Hormigoén y Hormigon Armado
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En ningln caso sera de aceptacion la parte de obra sometida a control donde la resistencia estimada
Rest sea menor que el 70% de la resistencia caracteristica especificada en el proyecto o que la minima
establecida en el articulo 10.5 de 250 kg/cm?2.

2.3.1.3 Articulo 10.5.5, Clausula F-16-10 de la Secciéon X - Obras en
Hormigén y Hormigén Armado

En caso de aceptar la parte de obra sometida a control con una resistencia estimada menor que la
especificada por proyecto, la Administracién podra establecer una penalizacién econémica proporcional
a la disminucion de resistencia.

2.3.2 Aridos.

En el hormigbn a emplear los aridos no deberan presentar reactividad potencial con los compuestos
alcalinos del mismo, ya sea procedentes del cemento o de otros componentes.
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E. ANEXO 2: TAREAS DE APOYO A REGIONALES

Descripcién. Las Tareas de Apoyo a Regionales planteadas segln lo dispuesto en la clausula 2 del
Capitulo 3, el Contratante podra a su exclusivo juicio con cargo a dicho rubro, ordenar la ejecucién de
obras y/o suministros (elementos de seguridad vial, mejora en pavimentos, obras en puentes, suministro
de materiales, reparacién de maquinaria, etc.) las cuales se ejecutaran fuera del circuito del contrato y
dentro de las regionales que abarca el mismo.

El Contratista presupuestara las obras y/o suministros que el Contratante le indique para su aprobacion,
mediante un desglose de los precios.

En el caso de tratarse de un suministro, el costo sera el que resulte de la factura —sin impuestos-, no
admitiéndose gastos adicionales de ningun tipo.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en el rubro:
1303-2 Variaciones — Apoyo a Regional (global)
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F.  ANEXO 3: ESTANDARES DE SERVICIO.

1. Niveles de Servicio para Calzada en Mezcla Asfaltica y Tratamiento Bituminoso
Plazo de
cédigo Denominacion Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia cpaiaciol
L N ) . Porcentaje maximo de la
CRe Reduccion gel ancho de | Disminucion del ancho delfirme de la calzada existente longitud del firme dentro del | Se mide el ancho de firme | 0% 10 dias
P hectémetro afectado
Zona con pérdida total del firme de rodadura o que presenta . o .
C Po Pozos desprendimientos con una profundidad >= a 2,5 cm respecto Porcentaje maximo de area Se calcula el area afectada 0% 1dia
AT afectada
de la superficie original de rodadura
Existencia de material Entendiéndose por material suelto cualquier tipo de material Porcentaje maximo de area Se calcula el area afectada
C Mat suelto que no permitiera la correcta adherencia del neumatico con la afectadaj en forma directa 0% 1dia
superficie de rodadura
. . . Entendiéndose por obstaculo, todo tipo de elemento que P
C Obs Existencia de obstaculos impida la libre circulacion en la via 0 1 dia
C Des ca- ba | Desnivel entre calzada y Altura méxima (calzada- banquina) del desnivel 50 mm 10 dias
banquina (u hombro)
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2 Elementos de Seguridad Vial.

La sefializacion regira por lo establecido en la “Norma Uruguaya de Sefializacion” (NUS), Laminas Tipo
DNV y "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Madificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad", y “Especificaciones del
Equipamiento para la Seguridad Vial” vigentes a la fecha de apertura de la licitacion, en lo que no
contradiga estas especificaciones.

Toda vez que se produzcan modificaciones que den lugar a cambios en lo previsto en el Proyecto de
Senfializacién entregado por el Concedente (por nuevos accesos, cruces, etc.), debera retirarse la
sefializacion que haya perdido vigencia segun indicacion del Concedente y mantenerse con los
estandares indicados a continuacion para la nueva sefializacién, lo cual se considera incluido en la cuota
de mantenimiento.

2.1 Sefalizacion Vertical y Aérea
Proyectos de sefializacion. Esta previsto realizar ajustes al proyecto de sefializacion existente.

El Concedente proporcionara el Proyecto de Sefalizacién del Corredor licitado, con los ajustes, para el
correcto cumplimiento de los Niveles de Servicio que se exigen.

Para la adecuacién de la sefalizacién vertical de acuerdo con el proyecto entregado, el plazo sera de
noventa dias desde la notificacién de entrega.

Se detallan a continuacion los casos en que se efectuara pago directo de sefiales:
e Sefiales nuevas, que no existan fisicamente en el tramo.
e Sefales que existen, pero que cambian su tamafio, pictograma o texto.

¢ Reubicacion de sefiales existentes. En este caso se realizara el metraje de postes trasladados, y
se certificara la mitad de este en el rubro correspondiente. El terreno en la zona de retiro debera
reacondicionarse. Se excluyen de este item todos los elementos cuya ubicacién estuviera
predefinida en la NUS (por €j., pare, prohibiciones de adelantamiento, curvas, elementos de
delineacion, etc.), movimientos que no seran objeto de pago directo.

Estos trabajos se pagaran en los siguientes rubros:
3010 Sefiales clase 1 instaladas (no incluye poste) (m2).
3027 Poste de hormigdn para sefiales instaladas (m3).

Cualquier otra situacion se considerara prorrateada en la cuota de mantenimiento (como por ejemplo la
colocacién de sefiales en postes de iluminacion mediante abrazaderas, retiro de delineadores o
parapetos, etc.). Los cambios del proyecto respecto a sefializacion en pérticos y pescantes se pagara la
sefial por el rubro 3010, quedando prorrateado los demas rubros del contrato.

Se sustituiran los delineadores por chevrones en todas las curvas, en cantidad y ubicacion de acuerdo
con lo indicado en la NUS. El suministro e instalacion de estos, asi como el retiro, rellenado de pozos y
traslado a las Dependencias de la DNV de los delineadores se pagaran en los siguientes rubros:

3010 Senales clase 1 instaladas (no incluye poste) (m2).

3027 Poste de hormigén para sefiales instaladas (m3).

2.2 Sefalizacion Horizontal.

Demarcacion. Se demarcaran todos los tramos, en eje, bordes, cebreados y otras demarcaciones
previstas segun la Norma Uruguaya de Sefializacion Horizontal, Especificaciones del Equipamiento para
la Seguridad Vial y las indicadas por el Concedente.

En todos los empalmes se demarcaran las lineas de detencién en todos los accesos, asi como las
superficies de ceda el paso y flechas definidas en la Norma Uruguaya de Sefializacién y las instrucciones
de la Direccién de Obra.

La sefalizacion horizontal sera clase 1, de acuerdo con las especificaciones establecidas en la Norma
Uruguaya de Sefalizacion.
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El Contratista debera hacerse cargo de la ejecucién de todos los trabajos de sefializacion horizontal,
incluido el pre-marcado de eje, bordes y zonas de adelantamiento prohibido, los cuales se consideran
prorrateados entre los rubros de demarcacion. La ejecucion de las marcas debera ajustarse a los
criterios establecidos en la Norma Uruguaya de Sefalizacion Horizontal. La DNV debera aprobar los
trabajos de pre-marcado previo a la ejecucién definitiva de las marcas. El Contratista procedera al
replanteo de las fajas a pintar, con la supervisién del Concedente, con marcas de pintura o similar que
constituyan una guia de precision a las maquinas marcadoras.

La ejecucion de la demarcacion podra hacerse en forma integral por el Contratista o parcialmente y/o
nula si se realiza por otros contratos.

Asimismo, el Organo de Control de Contratos (con el asesoramiento del Departamento Seguridad en el
Transito), a través de la Direccion de Obra, indicara cuando se ejecutaran las tareas de demarcacion
horizontal mediante 6rdenes de trabajo las cuales deberan ser cumplidas en un plazo maximo de 15 dias
calendario. El incumplimiento de plazo de dicha orden de trabajo, seran penalizadas directamente, con
una multa por dia calendario de incumplimiento de US$ 500.

La demarcacién horizontal se pagara segun los rubros:
3037 Linea de eje aplicada en frio (m2).
3038 Linea de borde aplicado en frio (m2).
3039 Amarillo aplicado en frio (m2).
3040 Superficies aplicadas en frio (m2).

A los efectos del pago se considerard demarcacion parcial (ejes o bordes) a una orden de trabajo por
ejes o0 bordes sea menor a 300 m2.

En la demarcacion a ejecutar en pavimentos de hormigdn se considerara prorrateada la ejecucion de
bandas de 0.05 m de color negro adyacentes a la demarcacién para generar el contraste de esta.

2.2.1 Forma de entregay periodo de garantia o mantenimiento

La demarcacion se ejecutara de acuerdo con el documento Especificaciones del Equipamiento para la
Seguridad Vial.

1) El trabajo serd recibido provisoriamente luego de verificado el cumplimiento de las
especificaciones.

2) Los trabajos que no sean de recibo deberan ser eliminados de manera que no se visualicen, de
forma definitiva.

3) Se establece un periodo total de garantia de buena ejecucion de los trabajos a partir de la
recepcion provisoria de 12 meses para la pintura en frio.

4) La marcacion del pavimento debera ser garantizada por la firma oferente, contra fallas debidas a
una adhesion deficiente o a otras causas atribuibles, tanto a defectos de la pintura en si, como al
método y condiciones de aplicacion.

5) El plazo total de garantia sera el indicado en el punto 3 cumpliendo ademas las evaluaciones
parciales que se detallan:

Deterioro o Desgaste:

Se controlara por comparacion con el “Patron de Comparacién del Deterioro de la Pintura de
Pavimentos” del Adjunto de la Norma de Sefializacion Horizontal del MTOP (Edicion Diciembre 2001).

Pintura en caliente:
Se deberan cumplir los siguientes limites maximos:

I) Ala Recepcion Provisoria 0%.
II) Al cabo de 6 meses 10%.
IIl) Al cabo de 12 meses 20%.

Espesor:

El espesor se determinara sobre la superficie de pavimento pintada y al momento de la Recepcion
Provisoria, el espesor promedio debera superar los 400 micrones.
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Se podra determinar también sobra muestras de pintura aplicadas sobre chapas tomadas en la obra.
Visibilidad diurna:
Se evaluara mediante el Coeficiente de luminancia en iluminacion difusa Qd.

Al momento de la Recepcion Provisoria y de la Recepcion Definitiva se exigira una luminancia minima
de:

e color blanco: 100 mcd/Ixfm2 (en pavimento asfaltico) y 130 mcd/Ix'm2 (en pavimento de
hormigon).
e color amarillo: 80 mcd/Ix/m2.

Visibilidad nocturna:

Se evaluard mediante el coeficiente de retroreflexion (RL) que se medira con un reflectémetro de
geometria 30 m.

Al momento de la Recepcién Provisoria, se exigira un coeficiente de retroreflexién minimo de:

e color blanco: 200 milicandelas por lux por m2 (para equipo con angulo de incidencia de 88,76° y
angulo de observacion de 1,05°)

e color amarillo: 150 milicandelas por lux por m2 (para equipo con angulo de incidencia de 88,76° y
angulo de observacion de 1,05°)

Al momento de la Recepcién Definitiva se exigira un valor minimo de:

e para ambos colores: 100 milicandelas por lux por m2(para equipo con angulo de incidencia de
88,76° y angulo de observacién de 1,05°)

Color:

El color tanto de las marcas blancas como amarilla debera estar en todo momento dentro de las
siguientes coordenadas cromaticas:

COLOR Coord 1 2 3 4

Blanco X 0.355 0.305 0.285 0.335
Y 0.355 0.305 0.325 0.375

Amarillo X 0.443 0.545 0.465 0.389
Y 0.399 0.455 0.535 0.431

6) Durante el lapso transcurrido entre la recepcién provisoria y la definitiva, el Contratista debera
mantener el equipo utilizado en la demarcacion, a la orden de la Direccion, a efectos de realizar
la conservacion de todas las marcaciones de manera que se ajusten a las evaluaciones
indicadas (Art.5).

7) Transcurrido el plazo de garantia y luego de cumplidas satisfactoriamente todas las evaluaciones
parciales se podra solicitar la recepcion definitiva y disponer libremente del equipo utilizado.

Durante el periodo de garantia de la demarcacién se establece entre la recepcion provisoria y la
recepcion definitiva una tolerancia de hasta un 3% del area pintada (para la cual se solicita la recepcion)
donde se incumpla alguno de los indicadores establecidos en el punto 5. Dicha tolerancia aplicara
Unicamente a zonas donde existan entradas particulares consecutivas o curvas. En estos casos la
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Direccién de Obras ordenara el repintado de dichos tramos pagando la tarea en los rubros antes
indicados segun sea el caso.

Se aclara que, si hay tramos que la Direccion de Obras ordena pintar mas de una vez para cumplir con
los indicadores durante el periodo de garantia, esa area se computara tantas veces como se pinte a los
efectos de chequear la tolerancia establecida.

Si durante el periodo de garantia es necesario repintar mas del 3% del area, el Contratista pintara a su
costo el metraje que resulte por encima del 3%.

Para el caso de la demarcacion de los lomos de burro y superficies rige todo lo establecido anteriormente
con un periodo de garantia establecido de 12 meses.

Tachas reflectivas. Las tachas reflectivas se instalaran en todos los tramos en el eje y borde cada 24 y
48 metros respectivamente. Adicionalmente se instalaran en empalmes cada 3 m, en isletas y cordon
cada 12 m en bordes y accesos de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Direcciéon de Obra.

Las techas reflectivas se pagara segun el rubro:
3042 Tachas instaladas (c/u).
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G.

1. Modelo de Orden de Trabajo
ORDEN DE TRABAJO N°...

ANEXO 4: MODELO DE DOCUMENTOS

FECHA: ...
Por la presente se le ordena al Contratista ............ del Contrato N°... denominado ...... , realizar las
tareas complementarias que a continuacion se detallan:

N° | Ruta | Tramo | Km Descripciéon Tarea Plazo de

Ejecucion
23 | X CaD |7km |Construccién de 7 dias
refugio

24 | X CaD |7km 2 dias

25 | X CaD |7km 2 dias

26 | X CaD |10km 2 dias
Los plazos empezaran a correr a partir de la fecha de notificacion.
Director de Obra
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2.
ORDEN DE SERVICIO N°...

FECHA: ...

Modelo de Orden de Servicio

Se informa al Contratista... del Contrato N°... denominado....... , que se ha procedido a realizar..............
...... , habiéndose constatado los defectos que figuran en el cuadro adjunto, por lo
que se dispone la reparacion de los mismos antes de la fecha indicada como “fecha de vencimiento”,

en el dia de la fecha

bajo apercibimiento de aplicar las sanciones establecidas en los Documentos de Licitacion.

N° | Ruta | Tramo | Km Sector Cadigo Denominacion del Plazo de Fecha de
de defecto reparacion | vencimiento
defecto
7 X CaD |7km |[7+100al CPo Pozo 1 dias 08/02/22
7+300
8 X CaD |7km |[7+400 CObs Existencia de 1 dias 08/02/22
obstaculos
9 X CaD |7km |7+650 CRe Reduccion del ancho |10 dias 17/02/22
de superficie de
rodadura
Por el Contratante
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3. Acta de Inicio de Evaluacién semestral

ACTANC...

Reunidos en la localidad de...el dia... de... del 2021, por una parte el Ing.... en representacion del

Organo de Control, y por otra parte

......... en representacién del Contratista del contrato N°...
denominado..., suscriben dos copias de igual tenor de la presente acta certificando que se comienza a
realizar en el dia de la fecha la evaluacién de frecuencia semestral N°... procediéndose a evaluar las
siguientes secciones del contrato:

Ruta | Tramo Long. Situacion Paradas a evaluar
X AaB |-- en obra

X BaC |24,65km en mantenimiento

X CaD |35,00km en mantenimiento

X DaE |-- excluido

X EaF 5,00 km en mantenimiento

Seccion 7. Especificaciones y condiciones técnicas

Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 44, tramo: Ruta 26 — Ruta 6.

7.47



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesién de rutas nacionales

4. Acta de Campo evaluacion semestral
ACTA NC...
Reunidos en la localidad de...el dia... de... del 2021, por una parte el evaluador......... en representacion

del Concedente, y por otra parte en representacion del Contratista del contrato N°...
denominado..., suscriben la siguiente acta certificando los incumplimientos detectados, los cuales se
muestran a continuacion:

Ruta X - Tramo: CaD
Acta de Campo: Calzada
Estandares de Servicio Hectémetro
1 2 3| 4 5|6 7 8 9 | 10
' ' ' 0 o
. . . . - o g [, [, [, [, [ [ (= | (= |
Tipo de o Denominacion Descripcién del ] . 1sg898989283989898589 g| Observaciones
P t Codigo del defect d? ¢ Exigencia|[S°%oH o s bf s aNs] g
pavimento el aerecto erecto sld d d . d.d.d. 444
Alogogogoegoegoegegedgaey
5 |SN898599398NS9898
Reduccion del Disminucion del ancho del
CRe ancho de superficie | firme de la banquina definido 0% X
de rodadura en el inventario de la DNV
< Cavidades producidas en el
O C Po Pozos firme de forma irregular y 0%
= diferentes tamafios
]
< -~ -
[Ty Entendiéndose por material
0 suelto cualquier tipo de
< C Mat Existencia de material que no permitiera la 0% X X
< material suelto correcta adherencia del °
d neumatico con la superficie
N de rodadura
g Entendiéndose por material
suelto cualquier tipo de
C Obs Existencia de material que no permitiera la 0
obstaculos correcta adherencia del
neumatico con la superficie
de rodadura

Por el Contratante Por el Contratista
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5. Acta de Finalizacién de Evaluacion semestral

ACTA N°...

Reunidos en la localidad de ...el dia ... de ... del 2021, por una parte...... en representacion del
Contratante y por otra parte .... ... en representacion del Contratista del contrato N° ... denominado ...,

suscriben dos copias de igual tenor de la presente acta certificando que se ha realizado la Evaluacion
programada de frecuencia semestral constatandose el siguiente estado de situacion del contrato:

Incumplimiento de Estandares:

N° | Ruta | Tramo| Km Sector Cédigo de Denominacién del defecto
defecto
7+100 al
23 | X CaD |7km 74300 C Po Pozo
24 | X CabD |7km |7+400
25 | X CabD |7km |7+650
26 | X caD |10 km|10+320 |CRe Reduccion del ancho de superficie
de rodadura

Dado los defectos incumplidos detectados, se determinan los kilbmetros fallados:

Ruta | Tramo | Long. Situacion Km Fallados
X AaB |-- en obra
X BaC 24,65 en 2
km mantenimiento
X CaD |35,00 en 1
km mantenimiento
X DaE |--- excluido
X EaF 5,00 km | en 0
mantenimiento
Total de km fallados 3
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A continuacion, se adjunta las penalizaciones correspondientes:

Ruta Tramo Long. Situacion | Km fallados | Penalizacion
X AaB en obra
X BaC 24,65 km en 2 2x6x$
mantenimiento <precio>
X cabD 35,00 km en 1 1x6x$
mantenimiento <precio>
X DaE excluido
en NO
X EaF 5,00 km mantenimiento 0 CORRESPONDE
Penalizaciones por incumplimiento de estandares $ <total>

Por el Contratante

A los efectos de reparar los incumplimientos detectados se dispone las Ordenes de Servicio N°...

Por el Contratista
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6. Modelo de Comunicado

Comunicado N° 8

Fecha: 13/02/22

Se informa al Contratante del contrato N° ...... denominado ....... gue se ha procedido a reparar los defectos a continuacién indicados, sometiéndose a su
consideracion las reparaciones para su aprobacion.

N° Ruta Tramo Km Sector Cadigo de Denominacion defecto Fecha de Fecha de Atraso
defecto vencimiento reparacion
7 X CabD 7 km 7+100al |CPo Pozo 08/02/22 12/02/22 4 dias
7+300
8 X CabD 7 km 7+400 CObs Existencia de obstaculos 08/02/22 09/02/22 1 dias
9 X CabD 7 km 7+650 CRe Reduccion del ancho de superficie de 17/02/22 En Ejecucion | En fecha
rodadura
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7. Modelo Resumen Orden de Servicio

RESUMEN ORDEN DE SERVICIO

MES/ANO

Las penalizaciones por incumplimiento de Orden de Servicio ascienden al monto de $ <total-3>, segun el siguiente detalle de defectos constatados:

ancho de superficie
de rodadura

N° Ruta | Tramo | Km Sector Coédigo | Denominacién de Fechade |Fechade| Atraso Penalizacion
de defecto vencimiento | reparado
defecto
7 X CaD |7km |7+100al CPo Pozo 08/02/22 12/02/22 | 4 dias U$S 500 x 4 dias
7+300
8 X CaD |7km |7+400 CObs Existencia de 08/02/22 08/02/22 |1 dias U$S 500 x 1 dias
obstéculos
9 X CaD |7km |7+650 CRe Reduccion del 17/02/22 20/02/22 | 3 dias U$S 500 x 3 dia

Penalizaciones por incumplimiento de Orden de Servicio

U$S <total>
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7. Modelo de Resumen de Pago
RESUMEN DE PAGO

MES/ANO

El monto a pagar por concepto de la gestion y ejecucién del mantenimiento asciende a $ <total-1>,
segun el siguiente detalle por tramos:

Ruta | Tramo | Long. Situacion Precio Monto

X AaB |10,00 Obra
km

X BaC |24,65 En $ 24,65 km x $
km mantenimiento <precio> | <precio>

X CaD |35,00 En $ 35,00 km x $
km mantenimiento <precio> | <precio>

X DaE |18,00
km

X EaF |5,00 km $ 5,00 km x $

<precio> | <precio>
Gestién y ejecucion del mantenimiento $ <total-1>

Las penalizaciones por incumplimiento de Orden de Servicio ascienden al monto de $ <total-3>, segun el
siguiente detalle de defectos constatados:

Ne Ruta | Tramo | Km Sector Cadigo Denominacién de Atraso Penalizacion
de defecto
defecto
X CabD |7km |7+100 al CPo Pozo 4 dias U$S 500 x 4 dias
7+300

X CabD |7km |7+400 CObs Existencia de 1 dias U$S 500 x 1 dias
obstaculos

X CabD |7km |7+650 CRe Reduccion del ancho | 3 dias U$S 500 x 3 dia
de superficie de
rodadura

Penalizaciones por incumplimiento de Orden de Servicio

U$S <total-3>

La penalizacion por incumplimiento en la calidad del servicio (proveniente de las evaluaciones
semestrales) asciende al monto de $ <total-4>, segun el siguiente detalle por tramos:
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X AaB en obra

X BaC |24,65km|en 1 1 x 6 x $ <precio>
mantenimiento

X CaD |3500km|en 2 2 x 6 x $ <precio>
mantenimiento

X DaE |-- excluido

X EaF 5,00km |en 0

mantenimiento

Penalizaciones por incumplimiento en la calidad del servicio | U$S <total-4>

En resumen, por concepto de gestion y ejecucion del mantenimiento descontadas las penalizaciones y
retenciones corresponde pagar el monto de $..., segun el siguiente detalle:

$ <total-1>

$ <total-4>

U$S <total-3>

$ <total>

$ <total> x Ka
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T

ANEXO 5: PARTE DE TAREAS

Parte tareas mensual Calzada - Banquina

SR R R B B B B B B |obseva
c @ g g g g o g g o on
)

Pavimento mezcla asfaltica

Bacheo espesor parcial m2

Bacheo espesor total m2

Recapados parciales m2

Desprendimientos m2

Sellado de fisuras puenteo m

Sellado en area m2

Fresado m2

Otros

Pavimento hormigon

Bacheo hormigén (drea< 6m2) | m2

Bacheo hormigén (area> 6m2) | m2

Bacheo espesor parcial m2

Desprendimientos m2

Sellado de juntas m

Sellado de fisuras m

Colocacioén barras

transferencia clu

Otros

Banquinas mezcla asféaltica

Bacheo espesor parcial m2

Bacheo espesor total m2

Recapados parciales m2

Desprendimientos m2
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Sellado de fisuras puenteo m
Sellado en area m2
Desnivel calzada - banquina m
Fresado m2
Otros

Banquinas tratamiento bituminoso

Bacheo y tratamiento m2
Escarificado y tratamiento m2
Desprendimientos m2
Sellado de fisuras puenteo m

Sellado en area m2
Gravillado en &rea m2
Desnivel calzada - banquina m

Otros
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Tramo 1

Tramo 3

Tramo 5

Unidad

Pte...

Pte...

Pte...

Pte...

Pte...

Pte...

Pte...

Pte...

Observaci
6n

Reparacion juntas m
Reparacién respaldo juntas m2
Sustitucion juntas m

otros

Bacheo

m2

Sellado fisuras

otros

Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta | m2
Fisuras m
otros

Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta | m2
Fisuras m
otros

Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta | m2
Fisuras m
otros
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Reparacion m2
Socavaciones m3
otros

Estribos/ cuarto cono/muro en vuelta
Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta | m2
Fisuras m
Reparacioén revestimiento m2
otros

Apoyos

Reparacién apoyos clu
Sustituciéon apoyos clu
otros

Baranda/cordon

Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta | m2
Fisuras m
Sustitucion Baranda m
otros

Vereda

Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta | m2
Fisuras/juntas m
Sustitucion loseta m2
otros

Calzada

Barrido m2
Limpieza dren clu

otros
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Parte tareas mensual faja

- — N ™ < Lo (o] N~ (e} (o]
o (@] o o (@] o (@] (@] @] H
S| €| €| €| | €| €| €| g| g |Obseraci
c g g g g o g o o g |on
-] [ = = = = = = = =
Faja
Corte pasto Ha.
Limpieza basura m3
Correccién erosiones m2
Herbicida m2

Desnivel banquina - faja m

Carpido arbustos m2
Carpido cordones m
Poda clu
otros

Refugios

Pintura m2
Reparacién m2
Sustitucion clu
Refugio nuevo clu
otros

Drenajes

Limp. y/o prof. cunetas m
Limpieza cauce m2
Limpieza alcantarilla c/u

Reparacién menor
alcantarilla m2

Reparacién mayor

alcantarillas m3
Sustitucion alcantarilla m
Alcantarilla nueva m
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otros
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Parte tareas mensual Seguridad vial

g2 B B R B g R |2 B |ovsena
€ |8 g g g o g o g o on
D - = = = = = = =
Sefializacién vertical
Pintura poste c/u
Reparacién poste c/u
Sustitucién poste c/u
Poste nuevo clu
Limpieza chapa sefales m2
Reparacién chapa sefiales m2
Sustitucién chapa sefiales m2
Chapa nueva m2
otros
Pértico/Pescante
Pintura clu
Reparacién clu
Sustitucién clu
Portico/Pescante nuevo clu
Limpieza chapa sefales m2
Reparacién chapa sefiales m2
Sustitucién chapa sefiales m2
Chapa nueva m2
otros
Defensas metalicas
Limpieza m
Reparacion m
Sustitucién m
Defensa nueva m
otros
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Senalizacion horizontal

Pintura eje m2
Pintura borde m2
Pintura superficie pavimento | m2
Pintura sonorizador m2
Reposicion tacha clu
Otros

Pintura estructuras

Corddn m2
Puentes m2
Otros
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