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COMUNICADO N° 2

Con la presente adjuntamos Comunicado N° 2 correspondiente a la Licitacion de

referencia.
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Montevideo. 3 de agosto del 2021
Licitacion N° M/83

Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 44 Tramo: Ruta 26 —
Ruta 6

COMUNICADO N° 2

Enmiendas

1) Al amparo de lo establecido en la cldusula 11, de la Seccién I - Instrucciones a
los Licitantes se procede a realizar las siguientes enmiendas:

1. Se modifica el cuadro de metrajes indicado en la clausula 4 en el Capitulo 1 de la Seccién
7 relativo a Presentacion de las ofertas pasando a ser el siguiente:

4 94 | Cemento Portland para Base Estabilizada ton 343
6 111 | Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion m2 28560
6 113 | Ejecucion de tratamiento bituminoso doble m2 27880
7 131 | Base granular CBR>60 (con transporte) m3 1020
7 135 | Material granular para bacheo m3 62
7 174 | Ensanche de plataforma existente m 6800
7 181 | Reciclado de pavimentos (espesor = 15¢cm) m2 28560
Agregados pétreos gruesos y medianos para
9 211 | tratamientos m3 753
Suministro, transporte y elaboracion de diluidos
153 | 2136 | asfalticos m3 32
Suministro transporte y elaboracién de emulsién
154 | 2138 | asféltica modificada m3
304 | 3042 | Tachas instaladas clu
304 | 3037 | Linea de eje aplicado en frio m2
304 | 3038 | Linea de borde aplicado en frio m2
304 | 3039 | Amarillo aplicado en frio m2
304 | 3040 | Superficies aplicadas en frio . m2 _
4 94 | Cemento Portiand para Base Estabilizada ton
6 111 | Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion m2
6 113 | Ejecucién de tratamiento bituminoso doble m2
7 131 | Base granular CBR>80 (con transporte) m3
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7 135 | Material granular para bacheo m3 247 i
7 174 | Ensanche de plataforma existente m 33800
7 181 | Reciclado de pavimentos (espesor = 20cm) m2 141960
Agregados pétreos gruesos y medianos para
9 211 | tratamientos m3 3742
Suministro, transporte y elaboracion de diluidos
153 | 2136 | asfalticos m3 157
Suministro transporte y elaboracién de emulsion
154 | 2138 | asfaltica modificada m3 375
304 3042 | Tachas instaladas clu 1409
304 | 3037 Linea de eje aplicado en frio m2 634
304 | 3038 | Linea de borde aplicado en frio m2 5070
304 | 3039 | Amarillo aplicado en frio m2 2535
304 3040 Superficies aplicadas en frio m2 300
Obras de Mantenimiento Mayor 5%
2 8 | Excavacién no clasificada de préstamo m3 750
2 51 | Excavacién de cunetas m 14160
2 47 | Limpieza de cauce OAM ha 2
2 70 | Limpieza de alcantarillas clu 232
4 94 | Cemento portiand para base cementada ton 194
6 111 | Ejecucién de tratamiento bituminoso de imprimacién m2 20745
6 112 | Ejecucién de tratamiento bituminoso simple m2 20745
6 113 | Ejecucion de tratamiento bituminoso doble m2 17782
7 131 | Base granular CBR>60 (con transporte) m3 11237
7 134 | Material base estabilizado ¢/ cemento Pértland m3 260
7 135 | Material granular para bacheo previo (con transporte) m3 649
7 182 | Reciclado superficial de pavimentos m2 17288
Agregados pétreos gruesos y medianos para
9 211 | tratamientos m3 730
.10 228 | Hormigon cicldpeo para fundacion de revestimiento m3 35
Hormigén ciclopeo para fundaciones, cafios y
10 229 | revestimientos m3 40
2 249 | Enrocado m3 188
12 257 | Sobrepiso de hormigon clase IV m2 10
13 262 | Hormigon armado clase VIl para losas de acceso m3 100
Hormigén armado clase Vil para alargue de
13 263 | alcantarillas (c/tratamiento sup.) m3 10
13| 264 | Hormigon armado clase VIl para cabezales m3 40
| Alcantarillas de cafios de H. Armado de 50 cm (sin
13 273  cabezales) m 45
| Alcantarillas de cafios de H. Armado de 60 cm (sin
13 274 | cabezales) m 30
21 438 | Sellado de juntas m 400
Baranda de hormigon armado (Incluye tratamiento
26 471 | superficial) ] m 60
29 518 | Reparacién lesiones c/arm exp m2 20
29 519 | Mortero reparacién (mejorado) m2 50
81 759 | Revestimiento con losetas de hormigén o blogues m2 300 |
102 | 1138 | Colocacion y sellado de cafios de desagiie clu 140 |
114} 1299 Corte de pasto ha 680 |
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118 | 2000 | Sustitucién juntas de dialtacién m 52
2006_
89 1| Sellado de fisuras entre 0,1 y 0,3mm m 240
2006_
89 2 | Sellado de fisuras mayores a 0,3mm m 70
47| 2034 | Seliado de fisuras por punteo m 350
Suministro transporte y elaboracién de emulsion
152 | 2135 | asfaltica m3 73
Suministro, transporte y elaboracion de diluidos
153 | 2136 | asfalticos m3 25
39 606 | Refugios peatonales clu 5
Suministro y colocacién de defensas metalicas LT 267
41| 621-1| 0269 m 800
Suministro y colocacién de defensas metalicas en
41] 621-3 | puentes m 50
1 1 | Movilizacion global 1
82| 915 a| Automdvil sin chofer veh.mes 12
81| 914 b | Camioneta con chofer veh.mes 12
casa.me
89 929 | Alojamiento para inspeccion s 12
AN TRy S : Monto total Obras Obligatorias | o
_______ GESTION Y CONSERVACION (MANTENIMIENTO)
Tarea de Apoyoa nales : LR i :
89[ 1303-2 | Variaciones - Apoyo a Regional ! global I 1 ] 500000
Mantenimiento de Estandares :
Conservacién pavimento tratamiento bituminoso
133) 2123) (g1cenalizacion ni faja) kmmes | 2781
82| 915 a| Automdvil sin chofer veh.mes 48
81| 914 b | Camioneta con chofer veh.mes 48
pers.me
80 912 | Alimentacion S 96
2 71 | Recuperacién ambiental global 1
17 382 | Sefializacién de obra global 1
89 | 1303-1 | Variaciones — Obras accesorias global 1 5000000
Suministro de sefializacion de obra clase XI segin
300| 3004 | ASTM 4956-11 fluorescente m2 75
301 3010 | Sefales clase 1 instaladas (no incluye poste) . m2 350
303 | 3027 | Poste de hormigén para sefiales instaladas m3 30
304 | 3037 !Linea de eje aplicado en frio m2 4549
304 | 3038 | Linea de borde aplicadoen frio 1 m2 | 36380
304 | 3039 | Amarillo aplicado en frio m2 18195
304 | 3040 | Superficies aplicadas en frio m2 800 L
304 | 3042 | Tachas instaladas clu 10190
407 | 4063 | Elementos de contralor global 1 500000

Monto total Gestién y conservacion (Mantenimiento)
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MONTO TOTAL |

2. Se modifica la clausula 49.2 de ia Seccion 5, Condiciones Generales del Contrato:

CGC (49.2)

| Recuperacion Ambiental

Al momento de la firma del contrato, el Contratista debera presentar al
Contratante el plan de gestion ambiental (PGA) y el plan de contingencias
(PACo), aprobados por la Direccion de Obra, y conteniendo como
minimo las medidas y responsabilidades establecidas en el Manual
Ambiental para Obras Viales.

La empresa Contratista debe estar dispuesta a la realizacion de simulacros
de respuesta ante lo estipulado en su Plan de Contingencias, en caso de
ser requerido por la CVU.

El Contratista deberd cumplir con las especificaciones contenidas en el
Manual Ambiental para Obras Viales y los documentos aplicables
asociados a CVU, considerandose los costos de todos estos trabajos
incluidos en el rubro 71 denominado “Recuperacién Ambiental”. cuyo
importe sin impuestos ni leyes sociales no podra ser inferior al 3% del
monto del contrato sin impuestos ni leyes sociales.

Si el rubro Recuperacion Ambiental no se cotizara o se cotizara por
debajo del porcentaje establecido. el porcentaje establecido o el saldo
hasta ¢l se considerara prorrateado entre los rubros cotizados que la
Administracion a su juicio estime pertinentes, de los que se descontara
hasta la concurrencia con el porcentaje indicado para este rubro.

A los efectos de la comparacion de ofertas el porcentaje omitido en este
rubro (el total o su diferencia) se sumara a la oferta a esos solos efectos.
Salvo indicacion en contrario en ¢l Pliego de Condiciones Particulares
que rija en un llamado a licitacion, el importe del rubro “Gestion
Ambiental” (RGA) se pagara conforme al siguiente cronograma:

a) EI 50 % del rubro se pagara en montos mensuales iguales de
forma de completar esta fraccion en el plazo de obra.

b) El 50 % restante se pagara en el certificado final, siempre y
cuando se haya presentado v aprobado el Informe Ambiental
Final (IAF).

¢) Ante cualquier incumplimiento de lo establecido en la
legislacion vigente. en estas o en el PGA. se suspendera el
pago del RGA hasta que el Constructor corrija la falta. El
pago suspendido no se reintegrard. El monto a no pagar se
determinard tomando como base que ¢l monto diario del
RGA es el cociente entre el monto mensual dividido 30.

? d) Para el caso de que por alguna circunstancia que no haya
podido ser prevista en el PGA el Constructor solicite
autorizacion para no realizar la recuperacion de la totalidad o |
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parte de los padrones que estuvieron afectados a la obra a
través de una nota fundamentada suscrita por su Técnico
Ambiental, el DDO podra acceder recabando previamente el
aval escrito del DEGAC. segun se especifica en 5.4. En tal
caso, la DNV-MTOP retendra el monto correspondiente del
RGA establecido en el Pliego Particular o. en su defecto, el
0.5 % del monto total del contrato.

Independientemente del monto del RGA, el DDO podra
aplicar multas a la empresa por incumplimientos en materia
de gestién ambiental, de acuerdo con lo especificado en el
punto de “Multa por no cumplimiento”.

En cualquier ampliacion del monto de obras, el RGA se
ampliara en consecuencia.

Multa por no cumplimiento

Cuando los Pliegos de Condiciones Particulares no establezcan el monto
de multa por incumplimientos ambientales, éste sera de un minimo de
10.000 U 1. (diez mil Unidades Indexadas) al valor de 1a U L. a la fecha de
la certificacion. Los incumplimientos ambientales se integraran a los
antecedentes de la empresa del mismo modo que los incumplimientos en
cualquier otro rubro de la obra.

3. Se modifica la clausula 2.1 del Anexo 3 de la Seccidn 7 “Sefializacion vertical y aérea”,
Especificaciones y condiciones técnicas, quedando redactado de la siguiente forma:

Proyectos de sefializacion. Esta previsto realizar ajustes al proyecto de sefializacion existente.

El Concedente proporcionara el Proyecto de Sefializacion del Corredor licitado, con los ajustes,

para el correcto cumplimiento de los Niveles de Servicio que se exigen.

Para la adecuacion de la sefializacion vertical de acuerdo con el proyecto entregado, el plazo sera

de noventa dias desde la notificacién de entrega.

Se detallan a continuacién los casos en que se efectuara pago directo de sefiales:

L]

Sefales nuevas, que no existan fisicamente en el tramo.

Sefales que existen, pero que cambian su tamario, pictograma o texto.

Reubicacion de sefiales existentes. En este caso se realizard el metraje de postes
trasladados, y se certificara la mitad de este en el rubro correspondiente. El terreno en la
zona de retiro debera reacondicionarse. Se excluyen de este item todos los elementos
cuya ubicacién estuviera predefinida en la NUS (por e, pare, prohibiciones de
adelantamiento, curvas, elementos de delineacion, etc.), movimientos que no seran objeto

de pago directo.

Estos trabajos se pagaran en los siguientes rubros:

3010 Senales clase 1 instaladas (no incluye poste) (m2).

3027 Poste de hormigén para sefiales instaladas (m3).
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Cualquier otra situaciéon (como por ejemplo la colocacién de sefales en postes de iluminacion
mediante abrazaderas, retiro de delineadores o parapetos, etc.) se podra solicitar cotizacién por
los trabajos y ejecutar los mismos con cargo al rubro 1303-1 Variaciones — Obras accesorias.

Se sustituiran los delineadores por chevrones en todas las curvas, en cantidad y ubicacion de
acuerdo con lo indicado en la NUS. El suministro e instalacion de estos, asi como el retiro,
rellenado de pozos y trasiado a las Dependencias de la DNV de los delineadores se pagaran en
los siguientes rubros:

3010 Sefales clase 1 instaladas (no incluye poste) (m2).
3027 Poste de hormigodn para sefiales instaladas (m3).

Consultas

10 Al amparo de lo establecido en la cldusula 10, de la Seccién I - Instrucciones a
los Licitantes se procede a evacuar las consultas realizadas:

Pregunta 1

Favor aclarar si el Rubro 174 Ensanche de plataforma existente, debe incluir material de aporte, o

el material que deba aportarse se pagara por el Rubro 131, tanto para la Obra 1 como para la
Obra 2.

Respuesta 1

En el rubro ejecucion de ensanche de firme se pagara la compensacion por la totalidad de las
obras de movimiento de suelos a realizar en cada lado de la calzada (diente, excavacion no
clasificada, terraplén, excavacion a deposito, excavacion de préstamo, cuneta, conformacion y
compactacion de ensanche etc.).

El material de aporte del ensanche se pagarad por el rubro 131 Base granular CBR>60 (con
transporte).

Pregunta 2

Favor aclarar el alcance del Rubro 2123 Conservacion pavimento Tratamiento bituminoso
(s/sefializacion ni faja), segun esta denominacién y segun lo que figura en la Seccién 7, no queda
claro si debe incluirse algo de sefializacion en el mantenimiento.

Respuesta 2
El rubro 2123 Conservacién pavimento Tratamiento bituminoso (s/sefializacion ni faja) tiene como
alcance todas las tareas necesarias de mantenimiento a los efectos de cumplir con los niveles de

servicio establecidos para el item de mantenimiento calzada en la clausula 1 del Anexo 3 de la
Seccién 7.

Asimismo, se hace una aclaracion en la enmienda 3 respecto a la sefializacion vertical y aerea.
Pregunta 3

Cuando se menciona en la Seccién 7; “el mantenimiento de Calzada, no se paga durante las
Obras de Rehabilitacion de calzada, sino que comienza a pagarse una vez obtenida el Acta de
Terminacion de Obras de Rehabilitacion de Calzada”.

Se tomara cada una de las Obras 1 y 2 por separado? o sea en la Obral, la cuota de
mantenimiento comienza a pagarse en el mes 4 y en la Obra 2 en el mes 137

Respuesta 3
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Como se establece en la tabla de plazos (clausula 2 del capitulo 1 de la Seccion 7), la tabla de
descripcidon de pago por tramo (clausula 3.1 del capitulo 1 de la Seccion 7), Gestion y
Conservaciéon (Mantenimiento) (clausula 3.3 del capitulo 1 de la Seccién 7) y la clausula 9.1 del
capitulo 2 de la Seccion 7, los tramos de |las obras de rehabilitacion ingresan al mantenimiento una
vez firmadas las actas de terminacién independientes.

Prequnta 4

Favor aclarar si en los rubros 262 Hormigén armado clase VIl para losas de acceso y 759
Revestimiento con losetas de hormigon o bloques, debe incluirse la tosca cemento de base de 1m
de espesor, o ese material se pagar por los rubros 94 y 131.

Respuesta 4

Los rubros 262 Hormigon armado clase VI para losas de acceso y 759 Revestimiento con losetas
de hormigdn o bloques no incluyen las tareas a pagar por los rubros 131 Material base
estabilizado ¢/ cemento Pértland y 94 Cemento portland para base cementada.

AN CIGANDA MEERHOOF
DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD
M.T.0.P.



