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Sección 9. Lista de cantidades  9.1 
C/134_Ruta 6: Conectividad Norte-Sur a través del Puente 329 Km sobre el Rio Negro – Tramo: Casa Sainz – Camino 
la Cuchilla  

    
 
 

 

 

9. Listas de cantidades  

 

GRUPO RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD METRAJES

1 1 Movilización Global 1                 

2 6 Excavación no clasificada m3 78.315         

2 7 Excavación no clasificada a deposito m3 37.579         

2 8 Excavación no clasificada de préstamo m3 150.910       

2 9 Extraccion de árboles c/u 65               

2 60 Excavación en roca m3 8.711           

2 71 Gestión ambiental Global 1                 

3 76 Sobretransoporte de suelos m3/km 62.652         

4 94 Cemento Pórtland para base estabilizada ton 9.828           

5 102 Mezcla asfáltica para carpeta ton 44.929         

6 111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m2 421.620       

6 118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia m2 374.409       

7 129 Sub-base granular con CBR>40% (con transporte) m3 152.922       

7 131 Base granular con CBR>60% (con transporte) m3 110.578       

7 181 Reciclado de pavimentos m2 405.540       

9 212 Agregados Petreos Finos para Tratamientos m3 2.530           

13 261 Hormigón armado clase VII para alcantarilla m3 101              

13 264 Hormigón armado clase VII para cabezales m3 208              

13 265 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 50 cm ( sin cabezales) m 1.139           

13 266 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 60 cm ( sin cabezales) m 314              

13 267 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 80 cm ( sin cabezales) m 193              

13 268 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 100 cm ( sin cabezales) m 50               

14 311 Alambrados Nuevos m 8.250           

17 382 Señalización de obra Global 1                 

41 621 Parapetos metálicos para protección de tránsito m 1.802           

39 606 Refugios Peatonales c/u 4                 

89 1302 Ayuda para adecuacion de serv Global 1                 

152 2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico ton 2.696           

152 2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica m3 421,62         

301 3010 Señales clase 1 instaladas m2 308              

303 3027 Poste para señal instalado m3 21               

303 3028 Poste para chebron instalado m3 17               

303 3029 Poste kilometrico instalado m3 6                 

304 3042 Tachas instaladas c/u 4.506           

304 3043 Línea de eje aplicado en caliente m2 2.028           

304 3044 Línea de borde aplicado en caliente m2 16.222         

304 3045 Amarillo aplicado en caliente m2 8.111           

304 3046 Superficies aplicadas en caliente m2 256              

407 4063 Elementos de contralor Global 1                 

80 912 Alimentacion per.m 80               

81 914 Suministro de locomocion v.mes 40               

82 915 Suministro de locomocion sin chof v.mes 20                

 
Los rubros correspondientes a suministro de locomoción (N° 914a "Auto móvil con chofer", 

914b "camioneta con chofer", 915a "Automóvil sin chofer" y 915b "Camioneta sin chofer"),  

suministro de alojamiento (N° 929 "alojamiento personal de inspección" y 930 "alojamiento 

gerente de obra") y suministro de alimentación (N° 912 "alimentación") se cotizarán de 

acuerdo con los metrajes indicados en las correspondientes cláusulas de este Pliego y se 

agregarán al cuadro de metrajes en el orden correlativo correspondiente. 

 


