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Sección 9. Lista de cantidades  9.5 

C/145 “Ruta 12 Tramo: Fin de variante sobre el arroyo de los Canelones - Ruta 9”  

    

 

9. Listas de cantidades  

GRUPO RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD METRAJES

1 1 Movilización Global 1

2 7 Excavación no clasificada a deposito m3 1.400

2 8 Excavación no clasificada de préstamo m3 450

2 25 Escarificado, conformación y compactación de capa de base m2 96.305

2 26 Ejecución de ensanche de plataforma m 36.400

2 71 Gestión ambiental Global 1

4 94 Cemento Pórtland para base estabilizada ton 3.450

6 111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m2 140.124

6 112 Ejecución de tratamiento bituminoso simple m2 140.124

7 131 Base granular con CBR>60% (con transporte) m3 25.200

7 133 Base granular con CBR>80% (con transporte) m3 54.500

7 135 Material granular para bacheo previo (con transporte) (m3). m3 2.889

7 181 Reciclado de pavimentos m2 157.590

9 211 Agregado gruesos y medianos para tratamientos m3 1.500

9 212 Agregado fino para tratamientos m3 1.500

10 227 Hormigon simple clase VII para alargue de Alcantantarillas (con trat. sup.) m3 56

13 261 Hormigón armado clase VII para alcantarillas (con trat. sup.) m3 51

13 263 Hormigon armado clase VII para alargue Alcantarillas (con trat. sup.) m3 30

13 273 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 50 cm ( sin cabezales) m 52

13 274 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 60 cm ( sin cabezales) m 125

13 275 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 80 cm ( sin cabezales) m 20

13 281 Cabezales de H. Armado clase VII p/alcantarillas de caños m3 51

17 382 Señalización de obra Global 1

41 621-1 Transición ensayada de defensa metálica - Lámina Tipo N⁰ 269 de la DNV m 64

41 621-6 Defensas metálicas H1W4 ó 5A m 5.000

41 624 Poste de caño para señales m 2.432

41 624-1 Soporte para señales de 2.40*1.20 en 12767 c/u 5

48 654 Ejecución lechada asfáltica (incluye materiales) m2 140.080

152 2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica m3 148

152 2138 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada m3 278

301 3010 Señales clase 1 instaladas m2 477

304 3042 Tachas instaladas c/u 1.781

304 3043 Línea de eje aplicado en caliente m2 663

304 3044 Línea de borde aplicado en caliente m2 6.358

304 3045 Amarillo aplicado en caliente m2 3.179

304 3046 Superficies aplicadas en caliente m2 20

304 3046a Sonorizados m2 40

304 3051 Superficies pintadas (puentes, cordones) m2 25

305 5154 Superficies preformadas m2 20

80 912 Alimentacion per.m 80

81 914b Suministro de locomocion v.mes 20

82 915b Suministro de locomocion sin chof v.mes 40

89 929 Alojamiento personal de inspección casa. mes 20

89 930 Alojamiento director de obra per.m 20

407 4063 Elementos de contralor global 1  
 

Nuevo puente y accesos inmediatos sobre el arroyo Pintado Global 1

Ensanche y refuerzo del puente sobre arroyo Sarandí y accesos inmediatos Global 1  
 

Nota: 

Rubro 912: "Alimentación" se cotizará al precio vigente al momento de la apertura y 

responderá al valor fijado por la DNV División Construcciones. 

 


