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9. Listas de cantidades

GRUPO RUBRO DESCRIPCION UNIDAD | METRAJES
1 1 Mouvilizacion Global 1
2 7 Excavacién no clasificada a deposito m3 1.400
2 8 Excavacion no clasificada de préstamo m3 450
2 25 Escarificado, conformacién y compactaciéon de capa de base m2 96.305
2 26 Ejecucion de ensanche de plataforma m 36.400
2 71 Gestién ambiental Global 1
4 94 Cemento Pértland para base estabilizada ton 3.450
6 111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacién m2 140.124
6 112 Ejecucion de tratamiento bituminoso simple m2 140.124
7 131 Base granular con CBR>60% (con transporte) m3 25.200
7 133 Base granular con CBR>80% (con transporte) m3 54.500
7 135 Material granular para bacheo previo (con transporte) (m3). m3 2.889
7 181 Reciclado de pavimentos m2 157.590
9 211 Agregado gruesos y medianos para tratamientos m3 1.500
9 212 Agregado fino para tratamientos m3 1.500
10 227 Hormigon simple clase VII para alargue de Alcantantarillas (con trat. sup.) m3 56
13 261 Hormigén armado clase VIl para alcantarillas (con trat. sup.) m3 51
13 263 Hormigon armado clase VIl para alargue Alcantarillas (con trat. sup.) m3 30
13 273 Alcantarillas de cafios de hormigén armado de 50 cm ( sin cabezales) m 52
13 274 Alcantarillas de cafios de hormigén armado de 60 cm ( sin cabezales) m 125
13 275 Alcantarillas de cafios de hormigén armado de 80 cm ( sin cabezales) m 20
13 281 Cabezales de H. Armado clase VIl p/alcantarillas de cafios m3 51
17 382 Sefializacion de obra Global 1
41 621-1 Transicién ensayada de defensa metalica - Lamina Tipo N° 269 de la DNV m 64
41 621-6 Defensas metélicas HIW4 6 5A m 5.000
41 624 Poste de cafio para sefiales m 2.432
41 624-1 Soporte para sefiales de 2.40*1.20 en 12767 clu 5
48 654 Ejecucion lechada asféltica (incluye materiales) m2 140.080
152 2135 Suministro, transporte y elaboracién de emulsién asféltica m3 148
152 2138 Suministro, transporte y elaboracién de emulsion asfaltica modificada m3 278
301 3010 Sefiales clase 1 instaladas m2 477
304 3042 Tachas instaladas clu 1.781
304 3043 Linea de eje aplicado en caliente m2 663
304 3044 Linea de borde aplicado en caliente m2 6.358
304 3045 Amarillo aplicado en caliente m2 3.179
304 3046 Superficies aplicadas en caliente m2 20
304 3046a Sonorizados m2 40
304 3051 Superficies pintadas (puentes, cordones) m2 25
305 5154 Superficies preformadas m2 20
80 912 Alimentacion per.m 80
81 914b Suministro de locomocion v.mes 20
82 915b Suministro de locomocion sin chof v.mes 40
89 929 Alojamiento personal de inspeccion casa. mes 20
89 930 Alojamiento director de obra per.m 20
407 4063 Elementos de contralor global 1
Nuewo puente y accesos inmediatos sobre el arroyo Pintado Global 1
Ensanche y refuerzo del puente sobre arroyo Sarandi y accesos inmediatos Global 1
Nota:

Rubro 912: "Alimentacion™ se cotizara al precio vigente al momento de la apertura y
respondera al valor fijado por la DNV Division Construcciones.

Seccion 9. Lista de cantidades
C/145 “Ruta 12 Tramo: Fin de variante sobre el arroyo de los Canelones - Ruta 9”
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