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9. Listas de cantidades

GRUPO|RUBRO DESCRIPCION UNIDAD | METRAJES
1 1 Movilizacion Global 1
2 6 Excavacion no clasificada m3 30.000
2 7 Excavacion no clasificada a deposito m3 86.814
2 8 Excavacion no clasificada de préstamo m3 12.575
2 26 |Ejecucion de ensanche de plataforma m 60.664
2 60 |Excavacién en roca m3 1.200
2 71 |Gestién ambiental Global 1
3 76  |Sobretransporte de suelos m3.km 1.220
7 129 |Sub-base granular con CBR>40% (con transporte) m3 53.256
7 131 |Base granular con CBR>60% (con transporte) m3 145.939
7 135 |Material granular para bacheo previo (con transporte) (m3). m3 5.300
13 273 |Alcantarillas de cafios de hormigén armado de 50 cm ( sin cabezales) m 24
13 274 |Alcantarillas de cafios de hormigén armado de 60 cm ( sin cabezales) m 756
13 275 [Alcantarillas de cafios de hormigén armado de 80 cm ( sin cabezales) m 72
13 276 [Alcantarillas de cafios de hormigén armado de 100 cm ( sin cabezales) m 72
13 277 |Alcantarillas de cafios de hormigén armado de 120 cm ( sin cabezales) m 114
13 281 |Cabezales de H. Armado clase VIl p/alcantarillas de cafios m3 134
14 311 [Alambrados nuewos m 11.120
17 382 [Sefializacion de obra Global 1
41 621 [Parapetos metalicos para proteccion de transito m 1.120

301 3010 [Senales clase 1 instaladas m2 245
303 3027 [Poste para sefial instalado m3 17
303 3028 |[Poste para chebron instalado m3 13
303 3029 [Poste kilometrico instalado m3 4
80 912 |Alimentacion per.m 48
81 914 |Suministro de locomocion v.mes 12
82 915 [Suministro de locomocion sin chof v.mes 24
89 929 |Alojamiento personal de inspeccién casa. mes 12
89 930 [Alojamiento director de obra per.m 12
407 4063 |Elementos de contralor Global 1
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