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A. Generalidades

1. Objeto

Mantenimiento completo, por nivel de servicio, de instalaciones de iluminaciéon en rutas
nacionales, en Zona | (San José, Flores, Colonia, Soriano, Rio Negro, Paysandu, Salto, Artigas)
de acuerdo a las especificaciones técnicas que se detallan a continuacion.

2. Instalaciones Incluidas en el Contrato

El contrato abarcara toda la infraestructura de las instalaciones de lluminacién ubicadas en la faja
de dominio publico. Eventualmente la zona del contrato se extendera fuera de la faja de dominio
pablico de forma de asegurar la conservacion de todos aquellos elementos que hacen al correcto y
seguro funcionamiento de las obras contratadas.

ID |Ubicacion Departamento Cantl_dad_de Tablero
Luminarias

Ruta 1 Emp Sanguinetti A Ciudad .

1019 | Del Plata San Jose > 4
Ruta 1 Emp Sanguinetti A Ciudad .

1019 | Del Plata San Jose 64 S
Ruta 1 Emp Sanguinetti A Ciudad .

1019 | Del Plata San Jose 31 6
Ruta 1 Emp Sanguinetti A Ciudad .

1019 | Del Plata San Jose 61 !

1023.1 | Ruta 1 Vieja Balanza A Playa San José 39 1
Pascual

1023.1 | Ruta 1 Vieja Balanza A Playa San José 36 5
Pascual

1023.1 |Ruta 1 Vieja Balanza A Playa San José 9 3
Pascual

1023.1 |Ruta 1 Vieja Balanza A Playa San José 40 4
Pascual

1023.1 |Ruta 1 Vieja Balanza A Playa San José 30 5
Pascual

1023.1 | Ruta 1 Vieja Balanza A Playa San José 34 5
Pascual

1023.1 | Ruta 1 Vieja Balanza A Playa San José 5 ;
Pascual

1023.1 | Ruta 1 Vieja Balanza A Playa San José 33 8
Pascual

1023.1 |Ruta 1 Vieja Balanza A Playa San José v 9
Pascual
Ruta 1 Empalme Libertad Zona .

1049 | Eranca San Jose 43 1
Ruta 1 Empalme Penal De .

1053 | Libertad San Jose 53 L
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ID |Ubicacién Departamento iirgzﬂz?igse Tablero
1061 |RutalAcceso A Kiya San José 66 1
1063 |Rutal Puntas de Valdez Oeste San Jose 60 1
1067 Eﬂlgsulmlzerr?t%a;rgeafl?: RUESY T san dost 4l 2
1067 Eﬂlgsulmlzerr?t%a;rgeafl?: RUESY T san dost 11 3
1094 |RutallaBoyada San José 48 1
021 oy ™ T s | |
1102,1 Elcjut ﬁj; PE;Eﬂ?zlerrne son Futatt San Jose 42 2
1118 Sg(tjailall irrll\lpuael\r/nael—?ecl)\r;eiiu; > Colonia >4 !
1118 Sg(tjailall irrll\lpuael\r/nael—?ecl)\r;eiiuat *> Colonia >1 2
1124 |Rutalla Totora Colonia 48 1
1134 |Rutal Cosmopolita Colonia 16 1
1147 |Rutal Paraje Minuano Colonia 6 1
1141 |Rutal Paraje Minuano Colonia 9 2
1149 Egéailall irqg?g::?agon "= colonia 39 L
703 5.%% empalme con Ruta 24 - La Rio Negro 69 1
o305 |Ruta2UPM Rio Negro 79 1
o305 |Ruta2 UPM Rio Negro 49 2
2312.2 Egr;aé;%oécceso al Puerto de Rio Negro 41 1
3089 |Ruta3 Pasaje Por San José San José 1 3
3089 |Ruta3 Pasaje Por San José San José 35 4
3089 |Ruta 3 Pasaje Por San Jose San José 21 5
3089 |Ruta3 Pasaje Por San José San José 15 6
3089 |Ruta3 Pasaje Por San José San José 37 7
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ID |Ubicacién Departamento Cantl_dad_de Tablero
Luminarias
3089 |Ruta3 Pasaje Por San José San José 53 8
Ruta 3 Empalme Con Ruta 23 Zoo
3183 | Del Futuro Flores 8 L
3187 |Ruta3 Trinidad Acceso Sur Flores 33 1
3197 |Ruta3 Trinidad Acceso Norte Flores 11 1
3239 |Ruta3 Andresito Flores 11 1
3309 |Ruta3 Planta Urbana Young Rio Negro 31 1
3309 |Ruta3 Planta Urbana Young Rio Negro 10 2
3309 |Ruta 3 Planta Urbana Young Rio Negro 22 3
3309 |Ruta3 Planta Urbana Young Rio Negro 39 4
Ruta 3 Empalme Con Ruta 24 .
3357 | Entrada Porvenir Paysandd 52 1
3367 | Ruta3 Accesos A Paysandu Paysandu 36 1
3367 |Ruta 3 Accesos A Paysandu Paysandu 22 2
3367 |Ruta3 Accesos A Paysandu Paysandud 30 6
Ruta 3 Paysandi Empalme con .
3375 | Av. de las Américas Paysandd 76 .
3379.1 | Ruta 3 Acceso A Puente .
. . Paysandu 26 1
Internacional Paysandu
3379.1 | Ruta 3 Acceso A Puente ,
) . Paysandu 58 2
Internacional Paysandu
3379.1 | Ruta 3 Acceso A Puente ,
) . Paysandu 5 3
Internacional Paysandu
3383 |Ruta3 Constancia Paysandud 28 1
3396 |Ruta3 Lorenzo Geyres Paysandud 7 1
3409 |Ruta3 Queguayar Paysandu 13 1
3421 Ruta 3 Entrada A Quebracho Artigas 10 1
Ruta 3 Acceso A Termas Del .
3431 |Guaviyl Y Puente Paysand 47 1
Ruta 3 Paraje Chapicui Meseta De .
3453 | Artigas Paysand 19 1
Ruta 3 Salto Puente Sobre Rio
3477 | Daymén Salto 59 !
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ID |Ubicacién Departamento iirgzﬂz?igse Tablero
. gl;;a rr?éﬁalto Puente Sobre Rio Salto o5 9
. gl;;a rr?éﬁalto Puente Sobre Rio Salto 28 3
3490 |Ruta3 Empalme Con Ruta 31 Salto 64 1
3534 | Ruta 3 Constitucion Salto 12 1
2540 'Faz\t:;g é’ﬂyAcceso A Termas Del Salto 9 1
3556 | Ruta 3 Belén Salto 8 1
3586 |Ruta3 Colonia Palma Artigas 24 1
3609 |Ruta3 Calpica Artigas 11 1
3604 |Ruta3Bella Unién Artigas 20 6
3604 |Ruta3 Bella Unién Artigas 20 7
3604 |Ruta3 BellaUnion Artigas 42 8
4083 |Ruta4 Biassini Salto 13 1
4100 |Ruta4 Colonia Lavalleja Sur Salto 8 1
4110 |Ruta4 Colonia Lavalleja Norte Salto 4 1
4192 |Rutad Sequeira Sur Artigas 12 1
4123 |Ruta4 Sequeira Norte Artigas 12 1
1205 ilrjtt% :SPuente Internacional Artigas 28 1
11013 | Ruta 11 Ecilda Paullier San Jose 29 1
11013 |Ruta 11 Ecilda Paullier San José 29 2
11013 | Ruta 11 Ecilda Paullier San Jose 19 3
1053 ?Ii’t:i E;c}mPuente Sobre Rio San José San José 21 9
1053 ?Ii’t:i E;c}mPuente Sobre Rio San José San José 16 3
1053 ?Ii’t:i E;c}mPuente Sobre Rio San José San José 16 4
11067 | Villa %elogrr?gpuae!? FEONRURS  san yose 60 .
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ID |Ubicacion Departamento iirgzﬂz?igse Tablero
11067 5luj|t|2 izlogrr?gpua;;n FEONRURLS | san Jose 2 2
Ruta 11 Monumento A Batalla San José . )
11070 | Cagancha
11076 Ruta 11 Empalme Con Ruta 78 San José 26 1
11078 Egﬁettrgapum A COIOnTa San José 16 1
11078 Egﬁettrgapurm A Colonia San José 16 2
11078 Etuctr?ettr(é:apurro A Colonia San José 16 3
14138 | Ruta 14 Trinidad Acceso Este Flores 15 1
21900 g;rt]ajﬁ;nPaso de la Horqueta Rio Colonia W ]
21207 |Ruta 21 Empalme con R22 Colonia 32 2
21216 Ruta 21 Camino La Palmera Colonia 13 1
21219 5 llcl?)rzltlef éne?aF!gfacon ROSACEES | colonia 42 1
21219 5 llcl?)rzltlef éne?aF!gfacon ROSACEES | colonia 35 2
21952 \R/l;tca;fl Carmelo Puente A° Las Colonia ’8 )
21322 S:'gasiﬁ égf\f;go? Dolores porel - gorjano 23 1
21322 S:'gasiﬁ égf\f;go? polores Porel I soriano 45 2
21322 S:'gasiﬁ églc\?efgo? Dolores POrel | soriano 36 3
2130 S;J;asiﬁ églc\?asgoarl Dolores por el | o » .
23110 | Ruta 23 Esatcion Gonzalez San José 42 1
23123 Ruta 23 Mal Abrigo San José 40 1
23150 Ruta 23 Ismael Cortinas San José 41 1
24021 | Acoeso a Nuewo Bt | R0 Negro 50 1
o5074 | Ruta 25 Algorta Rio Negro 15 1
26099 | Ruta 26 El Eucaliptus Paysandu 25 1
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ID |Ubicacién Departamento iirgzﬂz?igse Tablero
26099 | Ruta 26 El Eucaliptus Paysandud 12 2
31013 | Ruta 31 San Antonio Salto 12 1
55012 |Ruta 55 Campana Escuela N°62 Colonia 3 1
e N
57000 | Ruta 57 Acceso a Cardona Soriano 25 1
90015 | Ruta 90 Pueblo Esperanza Paysandud 26 1
90024 | Ruta 90 Estacion Porvenir Paysandu 14 1

TOTALES: 3489

3. Inspeccion Previa de las Obras

El Contratante, pondra a disposicion de los interesados toda la informacion que posea, referentes
a las obras licitadas.

Los interesados podran visitar las obras, previo a la apertura, con personal del Contratante. Las
solicitudes de visita se haran hasta 15 dias hébiles anteriores a la fecha de apertura de la
licitacion.

El Contratante fijara la fecha de visita hasta 10 dias habiles anteriores a la fecha de apertura de la

licitacion para que todos los interesados efectlien la visita a la obra. Fuera de dicha fecha
establecida no sera posible la inspeccion de las obras mencionadas.

4. Actade Inventario Inicial

Durante la ejecucion del inventario inicial, se inspeccionara visualmente la totalidad de las
instalaciones: pilastra, tablero, accesos, columnas, luminarias, etc.

Se realizardan mediciones eléctricas y luminicas de algunas instalaciones, a eleccion de la
Administracion.

El Contratista debera proporcionar el instrumental necesario, calibrado y vigente y el personal
idoneo necesario para dicha tarea.

El Contratista recibira las instalaciones en el estado en que se encuentren al momento del Acta de
Inventario Inicial, sin que ello genere derecho a reclamacion alguna, disponiendo de un plazo 3
(tres) meses para la puesta a punto para alcanzar los niveles de servicio exigidos sin que se le
apliquen sanciones.

Desde el inicio del Inventario inicial y hasta finalizada la puesta a punto, el contratista esta

Seccidn 7. Especificaciones y Condiciones Técnicas 7.8
Licitacion MI/91 Mantenimiento lluminacién en Red Vial Nacional Zona |



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacién Vial del Uruguay S.A.
Concesion de Rutas Nacionales

obligado a asegurar el minimo nivel de seguridad y confort a los usuarios de la carretera de cada
instalacion, entendiéndose como tal:

¢ No se admitiran tableros total o parcialmente, o lineas de alimentacion a luminarias
fuera de servicio.

¢ No se admitirdn mas de tres luminarias adyacentes que no presten el servicio.

¢ No se admitirdn columnas o elementos con inminente riesgo de caida.

El plazo méaximo para la realizacion completa del inventario inicial sera de 10 (diez) dias
calendario, a partir de la firma del Contrato. Cumplido el mismo, se labrara un acta el cual
contendrd las tareas a realizar y el Plan de Puesta a Punto, constituyéndose asi, el Acta de
Inventario Inicial. La firma de esta acta dara comienzo al plazo de Puesta a Punto.

De este inventario surgird la cantidad exacta de luminarias a mantener.

Se dejara constancia en el Acta de Inventario Inicial de aquellas columnas que necesiten ser
reemplazadas o reparadas. Las actuaciones que correspondan y los plazos de ejecucién seran
establecidos por la direccién de Obra, no siendo pasibles de intimacion por bajos Niveles de
Servicio, mientras se mantenga invariable la situacion.

En esta instancia, la Contratista tiene la opcion de proceder al recambio de las cerraduras y de los
tornillos de barra, que correspondan, de forma tal de tener su propio disefio. Los nuevos tornillos
deben tener la misma longitud que los retirados.

Las cerraduras y tornillos retirados seran identificados por el Contratista y entregados al
Contratante.

Durante el periodo de realizacion del inventario inicial y durante el periodo de la puesta a
punto, el Contratista deberd mantener las instalaciones funcionando correctamente las 24
horas del dia.

5. Presentacion de Propuestas

El Contratista presentara sus propuestas de acuerdo con el siguiente cuadro de metrajesy segun lo
especificado en la Seccion V, Presentacion, estudio y adjudicacién de las ofertas.

No se admitiran rubros que no estén en el Cuadro de Rubrado Basico adjunto:

# : et o ‘w@g
. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | RUBRO | GRUPO |
i i
: {
+Recuperacion Ambiental global 1,00 71 I ¢
#

Descargadores clu 30,00 1038 | ClI
EReja instalada Kg 1900,00 3059 |CcCVi E
! !
. Cruce bajo calzada sin corte de pavimento m 85,00 4002 |CD /
g Cruce bajo calzada c/corte de pav. y rep. (Exc. no clasificada) m 60,00 4003 |CD g

Zanja, tapado y reposicion c¢/mat. Original (Exc. no clasificada) m3 1000,00 4004 |CD
Seccion 7. Especificaciones y Condiciones Técnicas 7.9
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i

"UNIDAD

CANTIDAD

éDESCRIPCION RUBRO | GRUPO ;
% Ducto instalado. m 450,00 4008 |CDI g
, Ducto en puente, instalado. m 125,00 4013 |con
. Cémara de cruce completa clu 3,00 4015 | CDIll
ETabIero completo, instalado de 7 6 mas derivaciones. clu 3,00 4026 |CDIV ;
%Caja proteccion con 1 interruptor termo-magnético instalado. clu 180,00 4027 |CDIV g
= — - - — -
g ﬁijtzlggzt.ecmon con més de 1 interruptores termo-magnético /u 60,00 4031 | CDIV §
. Conductor instalado y conexionado de 2x2 mm2. m 1500,00 4035 |CDV
; Conductor instalado y conexionado de 2x4 mm2. m 800,00 4036 |CDV ;
EConductor instalado y conexionado de 2x6mm2. m 250,00 4037 |CDV E
§ Conductor instalado y conexionado de 4x4 mm2. m 5.000,00 4038 |CDV §
’ Conductor instalado y conexionado de 4x6 mm2. m 1300,00 4039 |CDV
;’Conductor instalado y conexionado de 4x10 mmz2. m 250,00 4040 |CDV ¢
éConductor instalado y conexionado de 4x16 mm2. m 50,00 4041 |CDV ;
{Conductor de puesta a tierra de 4 mm2, instalado. m 4700,00 4046 |CDV §
§ Conductor de puesta a tierra de 6 mmz2, instalado. m 600,00 4047 |CDV §
. Conductor de puesta a tierra de 10 mm2, instalado. m 130,00 4048 |CDV
éJabaIinas de puesta a tierra tipo Copperweld instaladas (2,00 m.). clu 130,00 4050 |(CDV E
i Mallas de puesta a tierra instaladas. clu 3,00 4051 |CDV ;
ﬁ Traslado de columnas km 1500,00 4060 |CDVI j
. Desinstalacion de columnas clu 75,00 4062 | CDVI
Elementos de contralor global 1,00 4063 |CDVII
‘ Fundacion Columna clu 25,00 4075 | CDVII
% Brazos para luminaria instalados clu 180,00 4092 |CDXI
g:Brazos dobles para luminaria, instalados clu 40,00 4093 | CDXI
Sefalizacién Obras lluminacion Global 3,00 4124 | CDXVII
EConductor armado inst. y conex. 4x10 a 4x35 m 5,00 4164 | CDXIX
£ -
e gy 2SR |y | oo | e |cou
g Eergg%l?(e;atseerr:%-ifgr(lztorﬁ:jbulgfoer; conductores de 10 a 35 mm2 de ol 10,00 4169 | CDXIX
) Interruptores Térmico/Diferencial combinado 10A 30mA clu 25,00 4180 |CDXIX )
E Interruptores termo-magnéticos de 1 polo instalado clu 5,00 4181 |CDXX E
:’; Interruptores termo-magnéticos de 2 polos instalado clu 130,00 4182 | CDXX ”é
Seccién 7. Especificaciones y Condiciones Técnicas 7.10
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CANTIDAD

7

/fDESCRIPCION UNIDAD RUBRO | GRUPO /
i i
J )
~ Interruptores termo-magnéticos trifasicos de 10 a 32A instalado clu 5,00 4183 |CDXX
] #
# #
Interruptores termo-magnéticos trifasicos de 40 a 63A instalado clu 3,00 4184 | CDXX
’ !nterruptores termo-magneéticos tetra-polares de 10 a 32A " 15,00 4186 | CDXX
~instalado
; - it - i
g !nterruptores termo-magneéticos tetra-polares de 40 a 63A " 3,00 4187 |CDXX |
iinstalado |
: - Ati - 7
; !nterruptores termo-magneéticos tetra-polares de 80 a 125A ol 3,00 4188 |CDXX |
; instalado i
? .
i/Contactores trifasicos de 10 a 32A instalado clu 15,00 4189 | CDXX i/
. Contactores trifasicos de 40 a 63A instalado clu 8,00 4190 |[CDXX 7
Contactores trifasicos de 80 a 125A instalado clu 3,00 4191 |CDXX .
i Interruptor diferencial hasta 25A, 30 mA monofasico instalado. clu 35,00 4195-0 | CDXX ;
; r—r R /
§ Interruptor dlferept_:lal hasta 25A, 30 mA monofasico instalado ol 90,00 4195-1 | CDXX g
7 de rearme automatico
§ Interruptor diferencial hasta 25A, 300 mA monofasico instalado. clu 25,00 4195-2 | CDXX
. Interruptor dlfere’nglal hasta 25A, 300 mA monofasico instalado ol 5,00 4195-3 | CDXX *
- de rearme automatico _
Interruptor diferencial tetra-polar de 10 a 32A, 300 mA instalado. clu 25,00 4196-0 |CDXX ~
; Interruptor dlfere,nglal tetra-polar de 10 a 32A, 300 mA instalado ol 5,00 4196-1 | CDXX
| de rearme automatico
i Interruptor diferencial tetra-polar de 40 a 63A, 300mA instalado. clu 3,00 4197-0 | CDXX
Interruptor dlferepplal tetra-polar de 40 a 63A, 300mA instalado ol 5,00 4197-1 | CDXX
. de rearme automatico
Fotocélula clu 18,00 4198 |CDXX
i 1
Unidad de Control de Proceso PLC clu 10,00 4200 | CDXX
Sobreprecio excavacion en Roca m3 50,00 5042 |D
Comunicaciones mes 18,00 5145 |CDVII
Cémara completa de 40 * 40 clu 3,00 4016-1 | CDIII
Cémara completa de 60 * 60 clu 3,00 4016-2 | CDIII
i
Reposicidon de marco tapa y contratapa de camara de 40 * 40 clu 3,00 4017-1 (cDIll - J
Reposicion de marco tapa y contratapa de camara de 60 * 60 clu 3,00 4017-2 | CDIII
Pilastra para tablero completo c/lugar para medicién, de ol 3,00 4021-1 |cpi
mamposteria.
! !
gPiIastra reforzada de hormigén armado, con Puerta de Reja.- clu 10,00 4021-2 | CDIII ;
/ Recul;)rllmlento de pilastra existente de mamposteria con ol 13,00 4021-3 | CDIN ;
7hormigon armado.- !
§ Tablero completo, instalado de 4 a 6 derivaciones. clu 5,00 4030-1 |CDIV ;
Tablero completo, instalado hasta 2 derivaciones. clu 3,00 4030-2 |CDIV
3 % s 3 P
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| DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | RUBRO | GRUPO ;
% Fuste para columna clu 280,00 4075-1 | CDVIII g
iCqumna para iluminacion, metalica, de 9 m, instalada. clu 5,00 4076-0 [CDIX
Columna para iluminacién, metalica, de 10 a 12 m, instalada. clu 100,00 4076-1 |CDIX
fColumna para iluminacion, metélica, 12 a 15 m, instalada. clu 10,00 4076-2 | CDIX ;
g Columna para iluminacién, metalica, mayor a 15m, instalada. clu 3,00 4076-3 | CDIX f»;
§ ﬁz{gggz p/iluminacion, metélica (seguridad pasiva); de 9 a 12m ol 3,00 4076-7 | CDIX g
 Puesta a punto mes 300| 4117 |CDXV
: Conductor armado inst. y conex. 4x70 a 4x150 m 5,00 4165-0 | CDXIX ;
EConductor armado inst. y conex. 4x175 a 4x300 m 5,00 4165-1 | CDXIX ;
Eengg?)l?(esageerrg%—i(l:gr;tgﬁ:jbulﬁtsoerl)n- conductores de 70 a 150 mm2 de ol 5,00 4170-0 | CDXIX §/
5 -
s ool e TS0 |y | 500 | o |ooxix
Conductor unipolar doble aislacion 4mm2 CU, instalado. m 1500,00 4171-1 | CDXIX é
Conductor unipolar doble aislacion 6mm2 CU, instalado. m 1500,00 4172-1 | CDXIX ;
Conductor unipolar doble aislacion 10mm2 CU, instalado. m 1300,00 4173-1 | CDXIX g
Interruptores termo-magnéticos trifasicos de 80 a 125A instalado clu 3,00 4185-0 | CDXX
f : rr:;(:;r:g(t)ores termo-magnéticos trifasicos de 200 a 600A ol 2,00 4185-1 | CDXX
éZécalo para Fotocélula clu 40,00 4198-1 |CDXX ;
§ Mant. mes por niveles servicio LED Lum/ mes 62802,00 | 4378-2 SDXXI §
, Luminaria LED completa, hasta 125W, instalada clu 60,00 4401-1 |CDX *
’ Luminaria LED completa, de 125W a 150W, instalada clu 150,00 4401-2 |CDX
E Luminaria LED completa de 151W a 180W, instalada clu 40,00 4401-3 | CDX ;
§/ Luminaria LED completa, mayor a 180W, instalada clu 25,00 4401-4 |CDX g
g Poste de madera 10m, instalado; diametro mayor a 0,15m clu 25,00 5162 | XV §
Columna fibra o similar de 9 a 12m. clu 120,00 5163 | CDXII
4§Alimentacién Per./mes 18,00 912 |LXX /;
Alojamiento personal de inspeccion Per./ mes 18,00 913 LXXX
Suministro de locomacién sin chofer y sin combustible Veh./mes 36,00 916 LXXXII
Alojamiento Director de Obra Per/mes 18,00 930 I)‘(XXXI
Telegestion — Suministro de Controlador clu 50,00 5164 |CDVII
:;Telegesti(’)n — Suministro de Concentrador clu 5,00 5165 |CDVII
Seccién 7. Especificaciones y Condiciones Técnicas 7.12
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Las cantidades indicadas en los rubros anteriores son meramente indicativas a los efectos de la
cotizacion; las mismas podran variarse de acuerdo a las necesidades de la Administracion.

Notas:
Rubro 71: “Recuperacion ambiental”, cuyo importe sin impuestos ni leyes sociales no podra ser
inferior al 3% del monto del contrato sin impuestos ni leyes sociales

Rubro 4378-2:"Mantenimiento mes por nivel de servicio luminaria led", se calculé de la siguiente
forma: [(Cantidad de luminarias led a mantener por mes) x 18, donde este valor
incluye el Mantenimiento mensual de luminarias led a mantener por mes. La cuota
mensual de mantenimiento se calculard como el valor unitario del rubro
Mantenimiento mensual por nivel de servicio multiplicado por el nimero de
luminarias mantenidas en el mes. El numero total exacto de luminarias a mantener
inicialmente, surgira del Acta de Inventario Inicial.

Rubro 4004: "Zanja, tapado y reposicion c¢/mat. Original (excavacion no clasificada)" a los
efectos de la certificacion se consideraran metros lineales de zanja tomandose para
el calculo del volumen equivalente, un ancho de 0.40 my una profundidad de 0.90
0 0.60 segun corresponda de acuerdo al “Pliego de Condiciones Particulares para
las Obras de I[luminacion, Semaforos y Destellantes, en Rutas Nacionales”.

Rubro 4401-1/2/3 “Luminarias Led”” Deberan de tener garantia escrita de funcionamiento por 10
afios.

Rubro 4015: "Cémara de cruce completa” serd de 1.06X60.

Rubro 4021-1: “Pilastra para tablero completo” se construiran de acuerdo a lo establecido en
el Pliego de Condiciones Generales para Obras de Iluminacién en Rutas
Nacionales de 2019 .

Rubro 4021-2: “Pilastra de hormigén Armado”

A. El disefio de la pilastra, como su proceso constructivo deberé de ser aprobado
por la direccion de obra, previo a su ejecucion.
Toda pilastra de hormigén debe de estar ligada a la plataforma base, a través de
hierros de espera.
Todo hormigon incorporado en obra serd minimo de C200.
Se pondra especial atencion en las zonas de anclaje tanto de la puerta como de
las barras.
En la terminacion sera tal que no facilite ser vandalizadas, y no debe de quedar
hierros a la vista, en todo instancia el recubrimiento minimo sera de 3cm.
El techo se rigidizara con la estructura vertical.
Para su construccion se disponen de tres opciones:
1.- Hormigon en sitio:
e Las paredes tendran un minimo de 12cm de espesor
e Contaran con una malla de 10*10, con hierros @ 8mm en vertical y @
8mm comudn 6 @ 6mm tratado en horizontal.
e Las esquinas seran reforzadas con hierros @ 12mm.
e El recubrimiento exterior sera de 3 cm en la zona donde no existe
salitre, y de 5cm en zona con atmosfera salada
2.- Placas prefabricadas de hormigon vibrado:
Las placas contaran con:
e unamaya de 10*10 de hierro @ 6mm tratado.
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un sistema de trabas que permita rigidizar la estructura en la puesta en obra.

3.- Blogue de hormigon vibrado

Los blogues tendran un ancho minimo a 15cm.

En cada boca se colocara un hierro vertical de @ 8mm, hierros que se uniran

en forma horizontal, en cada fila con hierros @ 6mm.

En las esquinas los hierros verticales seran como minimo de @ 10mm

B. Puerta de reja, las mismas seran de hierro de @16mm, con una separacion

méaxima de 12 cm; deberan contar con marco de perfil &ngulo de 1 %2 por 5/16
pulgadas de espesor.
El cierre serd a través de candado de perno de 80mm minimo.
Nota: Los anchos de las paredes, y las dimensiones de los hierros son los
minimos permitidos.

Rubro 4021-1/2/3: El acceso a la misma, senda de circulacion de 0,80m. seréa construida en
hormigén Clase 1X.

Rubro 4052: “Sobre precio por excavacion en Roca”

Se cotizara en m3, este rubro se ejecutara con previa autorizacion de laDDOO. El
contratista sera el responsable de realizar todas las gestiones que se requieran para
la ejecucion de los trabajos.

Rubro 4060: "Traslado de columnas™ los traslados, solo para los casos que se pague la
columna como rubro unitario y a pedido expreso de la Direccion de Obra, se
efectuaran en camiones aptos y con capacidad minima de 25 Ton, y se certificaran
Km recorridos solo por viaje cargado, partiendo desde la ubicacion inicial de los
materiales a la final de los mismos.

La Direccion de Obra controlara la optimizacion del uso de los camiones en
relacion a necesidades, carga y recorrido.

Los costos generados por robo y/o deterioros producidos durante el traslado y
hasta la implantacion de las columnas seran de cargo del Contratista.

Rubro 4062: “Desinstalacion de columnas” incluye el traslado y el depdsito que sera la
dependencia de vialidad mas cercano a la obra con disponibilidad de espacio para
el almacenamiento de la misma.

Rubro 4063: "Elementos de contralor" se cotizara con un monto fijo en pesos uruguayos
equivalente a US$ 6.500 (seis mil quinientos ddlares americanos) al tipo de
cambio interbancario vendedor al penultimo dia habil anterior a la fecha de la
apertura. La Direccidn de Obra determinara en el correr del mantenimiento los
elementos de contralor que necesite y le enviara al contratista un detalle de los
mismos para su compra.

Rubro 4117: "Puesta a Punto”. El total del monto se pagara en tres cuotas:

1. La primera el 50% del total.
2. La segunda el 25% del total.

3. La tercera el 25% restante, sujeto a la aprobacion de los trabajos efectuados
durante la Puesta a Punto por parte de la Direccién de Obra.

4. El monto correspondiente a este rubro no sera superior al 5% del total de la
cotizacion

Rubro 4124: "Sefializacién Obras Iluminacién" se pagara al vencimiento de cada tercio del
contrato cumplido, es decir a los 6, 12 y 18 meses.
El numero de carteles de obra sera de 4 (cuatro).
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El importe de este rubro no podré ser inferior al 0.5% del monto ofertado.
Asimismo, el Contratista dentro de los treinta dias calendario siguientes a la fecha
del Acta de Inventario Inicial, se colocara en las puertas de los tableros un
cartel autoadhesivo con la identificacion del contratante, el contratista y
teléfono para reclamos, asi como la identificacion de la obra y el tablero los
cuales deberan mantenerse en buenas condiciones de conservacion hasta la fecha
de recepcion definitiva del contrato.
El disefio del mismo debera ser previamente aprobado por la Direccién de Obra.
Los nameros correspondientes a la identificacion del tablero se realizarén segin la
tipologia establecida en el Pliego de Condiciones Generales para Obras de
[luminacion,
Los carteles no seran objeto de pago por separado, su precio se incluira en los
demas rubros del contrato.

Rubro 4168: "Empalmes termo-contraibles con conductores de 2 a 6 mm2 de seccién (fase o
hilo conductor)" seran realizados con vaina de resina.

Rubro 4169: "Empalmes termo-contraibles con conductores de 10 a 35 mm2 de seccion (fase o
hilo conductor)" seran realizados con vaina de resina.

Rubro 4198: "Fotocélulas" Deberan tener incorporados los elementos de proteccion frente a
descargas atmosféricas.

Rubro 913:  "Alojamiento del personal de inspeccidn” a los efectos de la cotizacién deberan
preverse cinco dias de alojamiento para cada funcionario encargado de la
inspeccion de la obra por semana de obra; equivale a 20 dias mensuales cada
cupo.

Rubro 916: “Suministro de locomocidn sin chofer y sin combustible”. A este vehiculo se le
colocara el sistema SisConve a cargo del Contratante.

Los vehiculos:
A- vendran equipados con:
e un odémetro manual,
e una escalera de 3m, como minimo, corredera, telescopica o articulada
acordes al vehiculo.
e cuatro conos
e una baliza
B- Deberan cumplir con:

» ser modelo con menos de dos afios de antigliedad, potencia minima 60HP, airbags, frenos
ABS, tendra 4 puertas, con capacidad minima para 4 personas ademas del chofer, radio,
calefaccidn y aire acondicionado frio/calor. Debera contar con baul/caja adecuado para
transporte de los equipos ademas de los instrumentos de mediciones y control de las
instalaciones

> contar con control electrénico de estabilidad.

» la marca tendra una antigiedad no menor a 10 afios en plaza; y el modelo debera haber
aprobado el Test LATIN NCAP para el conductor con un minimo de cuatro estrellas.

» el servicio de mantenimiento sera como minimo cada 10.000km (méas/menos 1000km), y
el mismo debera de poder ser coordinado a los efectos de no interferir en el desarrollo de
las tareas. En caso de las tareas de mantenimiento o reparacién del vehiculo, insuman méas
de medio dia (4 horas), se debera de proporcionar un vehiculo de similares caracteristicas
del ofertado, por el periodo que corresponda las tareas de mantenimiento u reparacion;

Seccion 7. Especificaciones y Condiciones Técnicas 7.15
Licitacion MI/91 Mantenimiento lluminacién en Red Vial Nacional Zona |



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacién Vial del Uruguay S.A.
Concesion de Rutas Nacionales

» de ser cambiados al llegar a los 150.000km.

Rubro 930:  "Alojamiento Direccion de Obra" a los efectos de la cotizacion deberd preverse,
para la Direccion de Obra, cinco dias de alojamiento por mes.

Rubro 5145: “Comunicaciones”. Este rubro se utilizara para los gastos de comunicaciones
establecidas en la Seccion VI, CGC (54.3-b). Se cotizard en pesos uruguayos,
tomando la cotizacion del ddlar estadounidense al tipo de cambio interbancario
vendedor al penultimo dia habil anterior a la fecha de la apertura

Rubro 5162: “Poste de madera para columna, instalado”,
Los mismos deberan de ser de madera tratada y tendran un didmetro minimo de
0,15m y una altura minima de 10m

Rubro 1038: “Descargadores”,
a efectos de proteger la instalacion eléctrica contra sobretensiones, se instalaran
descargadores en el tablero general y segun caracteristicas de la obra en los tableros
secundarios. Su seleccion y ubicacion debe coordinarse con el proyectista de
eléctrica, cumpliendo con lo especificado en este punto. En el Tablero General,
considerando que la puesta a tierra de eléctrica esta conectada a la puesta a tierra del
SPDA.
Los descargadores deberan cumplir con la norma IEC 61643, o UL1449. Deberan ser
para montaje en riel DIN y contar con monitoreo térmico y visualizacion de falla.
Descargadores Clase I/11:
Corriente de impulso: limp (10/350us) > 12,5 kA
Tension maxima de funcionamiento continuo: Uoc > 255V para 3F - 230V y Uoc >
320 para 3F+N - 400V. Nivel de proteccion: Ures (Iimp) < 1,5 kV
Se debera incluir todos los accesorios necesarios para el correcto montaje y
conexionado de las protecciones.
Marca y modelo de los protectores cotizados, adjuntando sus hojas técnicas. Deberan
incluir como minimo el esquema de conexion, los datos técnicos y la normativa que
cumplen.

Otros:

A) Los conductores eléctricos a utilizar seran aptos para instalaciones subterraneas con
doble aislamiento XLPE y PVC semi-rigidos o flexibles clase 2 0 5 IEC 228, IEC
60227 y IEC 60502.

La longitud de los conductores a instalar serd& medida al nivel de piso,
independientemente de los bucles en las camaras, acometida a las columnas o los
cambios en la profundidad de la zanja si los conductores NO llevan estampado el
metraje correlativo en el exterior.

La longitud de los conductores a instalar sera medida por los metros efectivamente
instalados y hasta 1.5 m dentro del tablero (reserva) Sl los conductores tienen
estampado el metraje correlativo en el exterior.

B) El procedimiento para la numeracion de las columnas sera de acuerdo al “Pliego de
Condiciones Generales para las Obras de Iluminacion en Rutas Nacionales”.
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C) Los oferentes deberan presentar muestras de todas las luminarias involucradas en
la oferta, para su evaluacion técnica por parte de la Administracion. Las muestras
de oferentes no adjudicados deberan ser retiradas dentro de los 30 dias siguientes a
la adjudicacion de la Licitacion, de no ser retiradas en dicho plazo quedaran en
propiedad de la DNV.
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B. Alcance

6. Conceptos Generales

La gestion y ejecucion del mantenimiento por niveles de servicio es una modalidad de
contratacion en la que el Contratista no solo es responsable de ejecutar las obras, sino que ademas
debe garantizar que las instalaciones se mantengan siempre en igual o mejor condicién o estados
que los definidos como niveles de servicio.

Mantener las instalaciones, incluye todas las tareas rutinarias y extraordinarias de mantenimiento.
Entendiéndose que el mantenimiento rutinario engloba todas las tareas de alta periodicidad
tendientes a mantener las obras funcionando tal como fueron disefiadas y el mantenimiento
extraordinario engloba tareas de mantenimiento correctivo en los casos en que se deba realizar
debido a causas de fuerza mayor, como por ejemplo reparar los dafios causados por un accidente
de transito.

En esta modalidad contractual se busca que las instalaciones respondan permanentemente a
ciertos requerimientos (Niveles de Servicio), para lo cual el Contratista se debe organizar para
detectar por si mismo aquellos defectos de las instalaciones, sin esperar indicaciones del
Contratante y arbitrar las medidas necesarias para su correccion.

Complementariamente y a los efectos de que se planifiquen las obras de mantenimiento con la
debida anticipacion y ademas se indiquen las tareas realizadas e incidencias que afecten a las
instalaciones, en estos recaudos se exige que el Contratista instrumente Informes de
Mantenimiento, que deberd someter a consideracion del Contratante. Estos Informes de
Mantenimiento deberan ser revisados mensualmente por el Contratante.

7. Informesy planes
7.1 Programa de evaluacién de los Niveles de servicio individuales:

El Contratista debera instrumentar un Programa de Evaluacion de los Niveles de Servicio
Individuales de acuerdo a lo dispuesto en los Numerales 9 Control de Niveles de Servicio y 10
Frecuencia de las Evaluaciones por Nivel de Servicio de esta Seccién, el cual debera ser
aprobado por el Director de Obra.

Las metodologias de relevamiento de los mencionados Niveles de Servicio que emplee el
Contratista para este programa seran las mismas que empleara el Contratante para evaluar los
resultados en la gestion de conservacion del Contratista, y se encuentran contenidas en el
Numeral 23 Evaluacién de los Niveles de Servicio y Metodologia de Medicién de esta Seccion.

Los equipos necesarios para este programa seran suministrados por el Contratista, debiendo
proponer con la presentacion del programa la frecuencia y procedimiento de calibracién de los
equipos que se emplearan. No se admitird que el Contratista arriende equipos pertenecientes al
Contratante.

Estas evaluaciones comenzaran con la finalizacién del plazo general de puesta a punto. Los
Informes con los resultados del relevamiento de los niveles de servicio, se deberan presentar
dentro de los primeros 30 dias calendario posteriores a la evaluacion.
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7.2 Planes
. Plan de Contingencia para la Atencion de Casos Especiales

Dentro de los siete dias de firmado el Contrato se presentara un Plan de Contingencia para la
Atencion de Casos Especiales que regird durante todo el contrato y que tendra como objetivo la
atencion de los casos especiales establecidos en el numeral 19 de la presente seccion. EI mismo
sera aprobado dentro de los 15 dias posteriores a su presentacion.

° Plan de Puesta a Punto e Informe de Puesta a Punto

El Contratista recibira las instalaciones objeto del contrato en el estado que se encuentren al
momento del Acta de Inventario Inicial, independientemente de lo que suceda en la instalacion
hasta la fecha del Acta de Inventario Inicial, sin que esto le signifique derecho a reclamo de
ninguna indole.

Dentro de los siete dias contados a partir de la finalizacion de las tareas de inspeccion de las obras
iniciales, el Contratista presentard un Plan de Puesta a Punto, el que incluiré todas las obras
inspeccionadas.

Este plan forma parte del acta del inventario inicial (clausula 4 de ésta Seccion)

Aprobado dicho plan, el contratista dispondra, de 3 (tres) meses para la ejecucion de la puesta a
punto, de forma que se alcancen los niveles de servicio establecidos.

En el caso que el Contratista prevea emplear subcontratistas especializados en algun trabajo,
debera presentar una nota del propio subcontratista avalando los plazos comprometidos.

Durante el periodo de Inventario Inicial y de Puesta a Punto, el Contratista deberd mantener
igualmente las instalaciones en funcionamiento, aunque no se aplicaran los descuentos por
categoria de defecto, debera dar especial atencion a aquellas que sean tipo de defecto GRAVE.

Durante el plazo de puesta a punto, se presentara dentro de los primeros 7 dias calendario de cada
mes, un Informe con el avance de los trabajos realizados y una actualizacion del plan original si
correspondiera.

o Plan e Informe de Mantenimiento Semestral e Informe de
Mantenimiento Mensual

El primer Plan de Mantenimiento Semestral se presentara luego de la firma del Acta de Inventario
Inicial. Los siguientes Planes de Mantenimiento Semestral se presentaran 10 dias antes de la
finalizacion del semestre anterior al que aplica el Plan.

El Informe semestral se presentara en los primeros 10 dias del mes posterior a la finalizacién del
semestre al que aplica el Plan Semestral. Este informe debe incluir un resumen de las diferentes
intervenciones de mantenimiento correctivo y preventivo realizado en las instalaciones durante
ese semestre, llevando en particular una estadistica de las columnas colisionadas, incluyendo
ubicacion de las mismas (nimero de columna y tablero al que pertenecen) y actuaciones en los
tableros con detalle del tipo de intervencion (limpieza por insectos, actuacion sobre interruptor
general, interruptor de linea, etc) e identificacion del mismo.
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El ultimo dia habil de cada mes, se presentard un Informe de Mantenimiento Mensual con el
avance de los trabajos de mantenimiento realizados que contenga los metrajes ejecutados; resefia
de fallas detectadas, mantenimientos preventivos realizados y una actualizacion del Plan de
Mantenimiento Semestral original si correspondiera, que sera aprobado dentro de los siete dias
calendario subsiguientes a su presentacion.

El Informe mensual debe incluir la intervencion en un minimo de 10% del total de tableros de
las instalaciones pertenecientes al Contrato, utilizando la planilla de mediciones eléctricas
bésica que se adjunta en Anexo |I.

No se repetiran las intervenciones en los tableros hasta completar el 100% de los tableros de las
instalaciones en el periodo de un afio.

En el mes en que el Informe mensual coincida con el Informe semestral, se presentara este Gltimo
por lo que en el periodo de doce meses se realizarén diez informes mensuales y dos informes
semestrales.

En el caso que el Contratista prevea emplear subcontratistas especializados en algun trabajo,
debera presentar una nota del propio subcontratista avalando los plazos comprometidos.

e Contenido y forma de los informes y planes

El Contratista debera atender las exigencias que establezca la Direccidon de Obra en cuanto a los
contenidos y forma de los mencionados informes y planes.

7.3 Atrasos

En caso de incumplimiento en tiempo y forma con los informes y planes establecidos en este
articulo, se aplicara la multa correspondiente por dia y por cada informe o plan, hasta que se
presente un plan o informe satisfactorio para el Contratante.

Si el Plan de puesta a punto no fuera ejecutado en tiempo y forma se aplicard la multa
correspondiente por dia, hasta que alcance los resultados previstos en el mismo.

7.4 Ingeniero responsable

La elaboracion e instrumentacion de la documentacion detallada en 7.1y 7.2, estara a cargo del
Responsable Técnico, que debera actuar con independencia técnica del Contratante.

8. Ejecucion del Mantenimiento por Niveles de Servicio

El Contratista debera ejecutar todas aquellas tareas de mantenimiento rutinario o extraordinario
necesarias para satisfacer todos los Niveles de Servicio individuales establecidos en el Capitulo C
Niveles de Servicio de esta Seccion
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9. Control de los Niveles de Servicio
Se efectuardn evaluaciones del nivel de servicio para determinar los Niveles de Servicio
individuales y generales con las siguientes frecuencias:
o Evaluaciones no programadas de frecuencia variable.

. Evaluacién programada de frecuencia semestral.

10. Frecuencia de las Evaluaciones por Nivel de Servicio.

Los Niveles de Servicio definidos se evaluaran en funcién de los defectos encontrados o medidos
con las inspecciones de frecuencia variable, mensual y semestral.

11. Criterios Generales.
Se definen los criterios de aplicacion de las evaluaciones de los niveles de servicio.

Se trata de una evaluacion estadistica de los niveles y los defectos definidos entendiéndose por
esto que se efectlian inspecciones y mediciones distribuidas en el tiempo que representan el
estado general de las instalaciones y la funcién que prestan en forma permanente.

Las evaluaciones programadas semestrales se efectuaran sobre el 15% de la totalidad de los
tableros.

Los distintos tipos de evaluaciones programadas son aditivas y se superponen en sus cometidos y
efectos cuando coinciden en el tiempo (por ejemplo: en los semestrales se realizaran también las
evaluaciones mensuales).

12. Alcance.

La definicion y los criterios no establecen limitaciones en cuanto a las potestades que tiene el
Contratante para controlar el cumplimiento de las especificaciones.

Las obras deberan estar durante todo el plazo de contrato y en todo momento en las condiciones
de funcionamiento establecidas.

Con los métodos estadisticos de muestreo solamente se establece un criterio de inspecciones de
las obras. En cualquier momento se podran realizar evaluaciones adicionales no programadas que
tendran los mismos efectos que las programadas. Por este motivo se definiran cual es la
frecuencia de defectos que produce disminucion en la facturacion, y la influencia de cada
parametro.

13. Metodologia General.
Las evaluaciones se realizaran sobre un muestreo que se seleccionara sobre el 100 % de las
luminarias; a saber:

A) Para las evaluaciones de frecuencia semestral (Numeral 15) la muestra sera de un 15 %
de las cuales

e ¢l 10% se sorteard.

¢ el 5% restante, se seleccionara a criterio de la Direccidn de Obra entre aquellos
que, por ejemplo, presenten fallas reiteradas o importantes en el semestre anterior a
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la evaluacién; sean muy antiguos; equilibrar las ubicaciones de las instalaciones
inspeccionadas; etc.

B) Para las evaluaciones finales (Numeral 16) la muestra sera como minimo del 20% y hasta
un 40% maximo, de las cuales:

e La mitad se sorteara
e La otra mitad se seleccionara a criterio de la Direccion de Obra entre

aquellos que, por ejemplo, presenten fallas reiteradas o importantes en el semestre anterior a la
evaluacion; sean muy antiguos; equilibrar las ubicaciones de las instalaciones inspeccionadas;
etc.

Los tableros a evaluar seran informados a la empresa contratista con una anterioridad de 24 hs.
respecto al dia de la evaluacion.

Las evaluaciones programadas se realizaran con la presencia de personal del Contratante
directamente en las instalaciones, y mediante recorridas de revision o conteo, pero durante el
desarrollo del contrato se podré variar el método utilizando equipos de chequeo a distancia en
algunas instalaciones o en la totalidad de las mismas.

El contratante se reserva el derecho de contratar en forma separada el suministro e instalacion
de estos equipos en los tableros, la linea telefénica, y aplicar los resultados para la verificacion
del cumplimiento de las especificaciones.

La ausencia del personal técnico designado por el contratista y/o la falta de descargos en el acta,
se tomara como conformidad del contratista con el resultado de la evaluacion realizada.

Al inicio del contrato se efectuara un inventario inicial del estado de las instalaciones.

Al final de contrato se realizara la medicion y verificacion de todos los niveles de servicio,
independientemente de que coincida o no con las fechas programadas.

De gestionarse ampliaciones de contrato se seguird con el mismo ritmo y criterios.

Luego de comunicadas al Contratista, las instalaciones sorteadas o seleccionadas, no se
admitiran comunicados de fallas por parte del mismo en dichas instalaciones, exceptuandose el
comunicado de las situaciones extraordinarias establecidas en el Numeral 19, Casos Especiales.

14. Evaluaciones no Programadas de Frecuencia Variable.

El Contratante realizard evaluaciones permanentes de todo el contrato, principalmente con el
objetivo de identificar defectos localizados, y en segunda instancia verificar el cumplimiento de
los Niveles de servicio individuales, y a través de ello, verificar que el servicio contratado se
preste con continuidad. También apuntan a observar condiciones o practicas de trabajo inseguras
para los usuarios, o practicas constructivas inconvenientes para el correcto mantenimiento de la
infraestructura.

El Contratante efectuara estas evaluaciones en la oportunidad y lugares que considere
convenientes sin la necesidad de previo aviso al Contratista, si en la evaluacion surgen
condiciones defectuosas en cualquiera de las instalaciones evaluadas, el Contratante emitira un
Reporte, Notificacion u Orden de Servicio segun corresponda, por cada obra con sus
desperfectos, y el Contratista debera ejecutar los trabajos que eleven nuevamente la calidad de la
instalacion a los niveles exigidos, disponiendo para ello de plazos especificados.

Las notificaciones al Contratista seran enviadas via WhatsApp o correo electronico mientras que
las 6rdenes de servicio se enviaran via correo electronico.

Seccidn 7. Especificaciones y Condiciones Técnicas 7.22
Licitacion MI/91 Mantenimiento lluminacién en Red Vial Nacional Zona |



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacién Vial del Uruguay S.A.
Concesion de Rutas Nacionales

La Contratista tendra un plazo maximo de dos horas para responder la recepcion de dicha
notificacion.

Cuando las circunstancias lo ameriten, el Contratante en sus Comunicados podra citar al
Contratista al sitio de los desperfectos con la finalidad de evaluar la gravedad de los desperfectos
y/o los métodos de reparacion.

El Contratista debera de responder toda Notificacion, Orden de Servicio u Orden de Trabajo,
informando las tareas u acciones realizadas para su cumplimiento. El plazo maximo para la
emision de la respuesta, serd el dia habil siguiente de cumplido el plazo para el desarrollo de
los trabajos

Los plazos de respuesta establecidos en dias calendario se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 1

Plazo de

Observacion .
reparacion

Denominacion Descripcion Parametro

Método de Exigencia /
evaluacion Categorizacion

Grave 1:

No se admitiran
tableros, total o
parcialmente, o lineas
Fuera de - i i

ac Visual de _allmentamon a
Servicio luminarias, fuera de

servicio.

1dia

Leve 1:
N/C
No corresponde

Grave 2:

Si el tablero esta
Tableros o lineas encendido fuera de
horario habitual de
funcionamiento, con
un desfasaje horario

mayor a una hora
Visual Leve 2:

2 dias

Encendida fuera
de horario

Si el tablero esta
encendido fuera de
horario habitual de
funcionamiento, con
un desfasaje horario
menor a una hora

5 dias

Grave 1:
Porcentaje de Porcentaje Ll
i : >10% en cada tablero
luminarias en maximo de
lluminacién cada tablero luminarias en
incompleta que no cada tablero que
prestan no prestan el a.- < 10%
servicios Servicio

Estos porcentajes son
Visual Leve 1: aplicables a tableros con
mas de 15 luminarias.

15 dias

b.- 1 luminaria
apagada
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Grave 2:
2 0 més luminarias _ 5 dias
apagadas Estos  niveles  son
aplicables a tableros con
Leve 2: 15 luminarias 0 menos
Una luminaria 30 dias
apagada
Niveles
. luminicos
Zonas con niveles .
P fuera de . . Cambiar o reparar a p
luminicos Luximetro | Leve: J 30 dias
. valores de juicio del Contratante
inadecuados
acuerdo a
proyecto
Grave:
Maés de 2 luminarias 1 dia
) adyacentes que no
Numero de presten el servicio.
Zonas con luminarias
iluminacién adyacentes que Visual Leve:
deficiente no prestan e
servicio 2 luminarias
adyacentes que no 8 dias
presten servicio.
Grave:
Columnas con riesgo
inminente de colapso
a exclusivo juicio del
Contratante.
Visual . ;
Estado Retirar / Reponer 1 dia
Leve:
a.l Presencia de | Eliminar 5 dfas
Deterioros en insectos 'y  otros
columnas animales
a.2 Ausencia,
ilegibilidad o no
correspondencia de | Pintar 15 dias
numeracion en
Visual columna.
b.1 Columna
metalica: _
Cambiar o reparar a
) juicio del contratante
descascaramientos u .
S 30 dias
oxidacion
b.2 Fuste o elemento
antirrobo: Falta o | Hacer / Reparar
rotura
. Grave:
o o Visual y/o L
Columnas inclinadas Verticalidad | medicion con | Inclinacién superior | Verticalizar 15
plomaday | al 4% de la altura.
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cinta métrica

Leve:

Inclinacion superior
al 2% de la altura y
menor al 4%.

30

Columna faltante

Existencia

Visual

Grave:

No se admitira
columna faltante

Leve:

No corresponde.

Reponer

8 dias

N/C

Deterioros en

luminarias y brazos

Las
luminarias y
los brazos
deben de estar
posicionados
segun el
proyecto

Posicionamiento
|/ Estado

Visual

Grave:

Elemento con riesgo
inminente de caida.

Luminaria girada que
pueda producir
encandilamiento  al
conductor.

Leve:

Brazos o abrazaderas
con oOxido, brazos
deformados, brazo
y/o luminaria girada
(sin producir
encandilamiento),
brazos y/o luminaria
que no corresponden
alaobra

1 dia

30 dias

Deterioros en
tableros y gabinetes
de tableros (comando
0 medicion)

Estado de
elementos y
componentes;
medicion con
instrumental
eléctrico

Visual y
medicion con
instrumental

eléctrico

Grave:

No se admitiran
situaciones en  que
queden elementos
expuestos al alcance del
usuario con el
consiguiente riesgo. De
encontrarse elementos
defectuosos pero que no
pongan en peligro la
integridad de terceros, se
pasaré una notificaciony
el contratista dispondra
de 48 horas para su
reparacion.
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a.l Falta de
elementos 0
sustituidos por otros
de distinto valor
nominal: Poder de
Corte (interruptores
termomagnéticos), o
sensibilidad
(interruptor
diferencial),
interruptor diferencial
no funcionando,
elementos
puenteados, agua en
el interior de los
tableros, falta de
aterramiento de
tablero

a.2 Roturas  en
gabinetes, cerradura
rota, falta de sticker
con teléfono de
reclamo, presencia de
insectos u  otros
animales, falta de
aterramiento en frente
muerto; y/o puerta de
tablero, oxidacion en
terminales de tierra,

utilizacion de
sustancias
insecticidas que
provoquen dafios al
tablero ylo
aparamenta eléctrica,
contactores
trabajando a mas del
60 % de su capacidad

nominal en categoria
AC3.

Leve:

Se mantendra la
homogeneidad de los
elementos presentes en
cada tablero en lo
referente  a calidad,
marca y modelo.

1dia

5 dias

30 dias
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Oxidacion o pintura
en mal estado, falta
de frente muerto o
con deterioro, falta
del bolsillo, falta de
prensacable ylo
siliconado, elementos
de menor calidad a
los preexistentes,
deterioro del sticker
con lectura  del
nimero de reclamo,
falta total o parcial de
junta de estanqueidad
en tablero, falta de
iluminacién en el
tablero, falta de toma,

contactores
zumbando, toma e
iluminacion con
interruptor

compartido con PLC;
oxido en terminales
ylo borneras, falta de
identificacion de
lineas.

Deterioro en cajas de
conexion en
columnas

Estado

Visual

Grave:

Falta de elementos o
sustituidos por otros
de mayor valor
nominal o Poder de
Corte, ausencia de la
caja.

Leve:

Rotura en tapa, falta
siliconado, tapa floja,
elementos de menor
calidad a los
preexistentes.

Se mantendra la
homogeneidad en los
elementos presentes en
la instalacion.

1dia

30 dias

Conductores a la
vista

Presencia de
conductores

Existencia

Visual

Grave:

No se admitiran bajo
ningun concepto
conductores a la vista
con riesgo eléctrico.

Solo se admitiran en
la acometida a la
luminaria

Leve:

No corresponde

1dia

N/C

Pilastra

a) roturas

Estado

Visual

Grave 1:

al Fisuras que
permiten el acceso a

1 dia
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elementos internos

a.2 Rotura de barra
ylo cerrojo que no
permitan la apertura
de la puerta

2 dias

Leve 1:

Fisuras que no
permiten el acceso a
elementos internos;
falta o rotura de barra
ylo cerradura, pero
permitiendo la
apertura de la puerta

30 dias

b) inclinada

Verticalidad

Visual y/o
medicion con
plomada y
cinta métrica

Grave 2:

Inclinaciéon mayor a
3,0 % de la altura de
la pilastra.

Leve 2:

Inclinacion entre 1,5
%y el 3% de la altura
de la pilastra.

Verticalizar

10 dias

30 dias

C) accesos

Estado

Visual y/o
medicion con
regla o cinta

métrica

Grave 3:

Deterioro que no
permita el acceso a la
pilastra

Leve 3:

Se mantendra limpio
de maleza alrededor
de la plataforma, en
una faja de 1 (un)
metro de ancho, asf
como la senda de
circulacion (0,80m de
ancho)

Reparar

15 dias

Altura méaxima del pasto
sera de 20cm sin
inflorescencia y 40cm
con inflorescencia

30 dias

Tableros con
medidas Eléctricas
inaceptables

Medicién con
instrumento

Grave:

Tension de contacto
mayor a 24 Volt.

Resistencia de Puesta
a tierra mayor a 10
Ohmios.

Jabalina expuesta.

Fugas de comando
del tablero mayor a
30 mA

Leve:

1 dia

5 dias
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a) Fugas interruptor
de linea mayor a 300
mA.

b) Resistencia de
aislamiento,  entre
conductores activos y
tierra, sera mayor o
igual a 10 MQ en
obra nueva y mayor o
igual a 500 KQ en
instalacién existente

a) Caidade tension
> 3%

Grave 1:

Sobrecargo en la
factura por factor de

eri?nisau:zgc(tji?/a potencia (FP) fuera
9 0 de los rangos
enaliggcién en establecidos por el 5 dias
P la factura de Pliego Tarifario (FP
UTE menor a 0.92
inductivo)
Leve 1:
Bajo Factor de No corresponde.
Potencia o Grave 2-
Sobrecompensacién :
de reactiva No corresponde
Bajo factor de Leve 2:
potencia
constatado a Si al efectuarse
través de medicion con el
medicién con instrumental 15 dias
instrumental o adecuado se
factor de constatase en una o
potencia mas fases de una o
capacitivo mas lineas un FP
menor a 0.92
inductivo o FP
capacitivo.
Otros: Grave:
a.1-Planosy a.l Falta
unifilares en tablero
a.2- Planosy 5 dias
unifilares en la nube a.2 Falta
(Cloud) Existencia;
conservacion; | Visual b- FEalta
actualizacion
c. Falta
b.- Cartel de aviso de i
. ., Leve:
trabajo con tension
30 dias

c.- Diario

a.l Deterioro; sin
actualizar
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a.2 Sin actualizar

Leve:

b. Deterioro 10 dias

c. Deterioro; sin
actualizar.

NC: No corresponde.
Nota:
Sélo se otorgaran aumento de los plazos pre-establecidos cuando:

e Sea por razones justificadas e imputables a tercero, lo cual debera de ser
fehacientemente documentado.

e Se solicite con 72 hs de antelacion al vencimiento del plazo.

Para el caso de los defectos que se detallan en la Tabla 2, y cuyo defecto se deba exclusivamente
al envejecimiento de los conductores de linea, se debera presentar por parte del Contratista, un
Proyecto eléctrico de restauracion, con conductores nuevos y su correspondiente rubrado y plazo
de ejecucion, para sustituir toda la linea afectada. Se deben reponer los valores eléctricos minimos
aceptables de la instalacion. EI tramo nuevo debe tener niveles de obra nueva.

Dicho proyecto debe ser presentado a la Administracion dentro de los plazos indicados en la
Tabla 2 y sera realizado exclusivamente para los defectos detallados en dicha tabla y cuya
restauracion a los valores aceptables s6lo se pueda obtener con el tendido de nuevos conductores.

Tabla 2
Plazo en dias
Defectos Observaciones Grave
Tableros con medidas Baja aislacion (< 500 Kohm) 10 dias
Eléctricas inaceptables
Caida de tension > 3% 10 dias

Una vez presentado el o los proyectos, la Administracion decidira la conveniencia o no de su
ejecucion.

La evaluacion no programada de frecuencia variable podra utilizarse para medir o evaluar
cualquiera de los niveles de servicio y los resultados de la misma se reflejaran en la certificacion
mensual

Si cumplidos los plazos establecidos en la notificacion, el Contratista no ha solucionado
satisfactoriamente los desperfectos informados, se le podra aplicar adicionalmente a la
disminucion del nivel de servicio una penalizacion — no reintegrable - diaria por concepto de
incumplimiento de la notificacion hasta que finalice satisfactoriamente la reparacion

Cuando el Contratista repare completamente cada obra con defecto establecido en la notificacién,
emitird un correo al Contratante por el medio en que recibio dicha notificacion, ya sea correo
electronico (dnv.luzreclamos@mtop.gub.uy) o WhatsApp (092384119), informando la
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finalizacion de la reparacion, cuya fecha sera tenida en cuenta para verificar el cumplimiento en
los plazos de respuesta y para calcular el importe de la penalizacion.

En desperfectos de especial gravedad que el Contratista no solucione satisfactoriamente en los
plazos anteriormente establecidos, el Contratante podrd emitir una Orden de servicio
complementaria a la notificacion de obra con un nuevo plazo para la ejecucion de los trabajos. A
las penalizaciones por incumplimiento de la notificacion de obra se le podra agregar una multa
diaria por incumplimiento de la Orden de servicio.

15. Evaluaciones de Frecuencia Semestral.

Semestralmente, el Contratante realizara una evaluacion semestral del contrato con el objetivo de
evaluar y cuantificar el Nivel de servicio global prestado por el Contratista durante el Gltimo
semestre.

Se verificara en las evaluaciones semestrales el estado general de la infraestructura de la obra,
incluyendo columnas, luminarias y brazos, canalizaciones, tableros, y mediciones eléctricas y
luminicas (iluminancias y uniformidades) con grilla CIE 140.

Finalizada la Puesta a punto, se hard una evaluacion de los trabajos realizados.

Al finalizar el primer semestre de contrato se realizara la primera evaluacion semestral y luego se
continuaré cada seis meses.

El Contratante comunicard al Contratista la fecha con un minimo de 2 dias calendario de
anticipacion, a los efectos de que éste designe al personal técnico que presenciara la evaluacion
de la totalidad de las instalaciones. De la evaluacion, realizada en cada obra, se elaborara un
Reporte de Evaluacion Semestral, en donde se detallaran defectos, magnitud y localizacion de los
mismos, y las observaciones que pueda realizar el Contratante, asi como también consideraciones
que el responsable técnico del Contratista, estime convenientes.

La ausencia del personal técnico designado por el Contratista en la evaluacion, se tomara como
que el mismo presenta conformidad con el resultado de la evaluacion realizada.

El calculo del Nivel de Servicio Global prestado por el Contratista en cada tramo y en el contrato
en general se realizard de acuerdo con la Metodologia de evaluacion del servicio prestado
establecida en el Capitulo C Niveles de Servicio de esta Seccion.

Si el Nivel de Servicio Global no alcanzara los valores minimos admisibles establecidos en el
Capitulo C Niveles de Servicio de esta Seccion se podra aplicar una penalizacién por
incumplimiento de Nivel de Servicio Global, y en todos los casos los defectos detectados seran
comunicados mediante el procedimiento de Comunicado establecido para las Evaluaciones no
programadas de frecuencia variable.

No se admitirdn defectos de tipo alguno: ni graves, ni leves, con excepcion de aquellos que se
encuentren dentro de los plazos de reparacion, segun la Tabla 1 indicada en el Numeral 14, por lo
que es de entera responsabilidad del Contratista la deteccion de todo defecto que signifique un
apartamiento en los niveles de servicios.

Finalizadas las respectivas inspecciones de las obras seleccionadas se labrard un Informe de
Evaluacion Semestral.

Dentro de los diez dias calendario, siguientes a la fecha, en que el Contratista, es notificado del
mencionado informe, podra presentar, por Unica vez, descargos a los incumplimientos que
consten en lamisma. La Direccion de Obra evacuaréa los descargos formulados por el Contratista
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dentro de los diez dias habiles siguientes a su presentacion. Si los entiende de recibo, a su
exclusivo juicio, recalculara los niveles de Servicio. Si los mismos no fueran evacuados en
tiempo se entendera que son de recibo, ajustandose la evaluacion en consecuencia.

16. Evaluaciones Programadas a Efectos de la Terminacion del Contrato

El Contratante realizara una primera evaluacion completa de los niveles de servicio,
extraordinaria, a los efectos de la terminacion del contrato, dos meses antes del plazo de
finalizacién de la misma, con el objetivo de verificar el cumplimiento general de los niveles de
servicio y establecer las bases de las acciones a ejecutar durante el Gltimo trimestre por el
Contratista con miras a la recepcion del contrato.

Finalizadas las respectivas inspecciones de las obras seleccionadas se labrard un Informe de
Evaluacion de Terminacion del contrato.

Si una vez finalizada esta evaluacién no se alcanza el Nivel de Servicio Global Minimo
Admisible exigido por Pliego, se retendréa la certificacion de las cuotas de mantenimiento hasta
que se realice la segunda evaluacion.

El Contratante realizard una segunda evaluacion completa de los niveles de servicio,
extraordinaria, a los efectos de la terminacion del contrato, durante el ltimo mes antes del plazo
de finalizacion de la misma, con el objetivo de verificar el cumplimiento general de los niveles de
servicio. Si finalizada la segunda evaluacién no se alcanza el Nivel de Servicio Global Minimo
Admisible exigido por Pliego, no se certificaran las retenciones efectuadas, sin perjuicio de la
aplicacion de las multas dispuestas.

De surgir algin evento que no hubiera sido previsto como falla sera potestad de la Direccion de
Obra establecer las acciones correspondientes y plazos correspondientes.

No se admitiran defectos de tipo alguno: ni graves, ni leves, con excepcion de fallas:

e ocasionadas por los casos especiales establecidos en el Numeral 19 y que se
encuentren dentro del plazo de reparacion.

e (ue se encuentren dentro de los plazos de reparacién, por lo que es de entera
responsabilidad del Contratista la deteccion de todo defecto que signifique un
apartamiento en los niveles de servicios.

De identificarse algin defecto no constatado en evaluaciones anteriores, se emitira un
Comunicado con los plazos para su reparacion los que seran establecidos por la Direccién de
Obra, cumplidos los mismos se aplicara una penalizacion diaria hasta el cumplimiento de dicha
comunicacion independientemente da la multa que corresponda por la no deteccion del defecto.

Si las observaciones formuladas durante la Gltima evaluacion no fueron solucionadas dentro de
los plazos establecidos por la Direccion de Obra, el costo de su reparacion y/o sustitucion sera
descontado del altimo certificado y/o descontado de la garantia de cumplimiento de contrato.

Vencido el plazo contractual, y de encontrarse las obras con el Nivel de Servicio exigido, el
Contratante emitira el Acta de Recepcidn Definitiva.

17. Multas
Las multas establecidas se descontaran directamente de los certificados de obra.

Las multas seran de acuerdo a lo establecido en la Seccién 6 Condiciones Especiales del Contrato
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CGC (35.7) y de acuerdo a la siguiente lista:

a. Incumplimiento de una Notificacion.

b. Incumplimiento de Orden de Servicio.

c. Incumplimiento de nivel de servicio global.

d. No presentacion de Proyecto eléctrico de restauracion.

e. Incumplimiento en los plazos de ejecucion de Proyecto eléctrico de restauracion, sin
justificacion.

f. Incumplimiento en respuesta de recepcion de notificacion en plazo maximo de 2
horas.

g. No deteccion de defectos graves.

h. No deteccion de defectos leves.

i. Informes o planes fuera de plazo.

j. Atraso en ejecucion de puesta a punto.

k. No colocacion de planos (de planta, constructivo y unifilares de obra (nueva o
modificada)) en tableros y/o en el sitio de internet.

|. Falta de diario de mantenimiento en tablero.

m. Incumplimiento o falta de sefializacién de obra.

n. Incumplimiento atencion de casos especiales.
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C Niveles de Servicio

18. Definicién de los Niveles de Servicio

Los niveles de servicio se evaluaran mediante la consideracion de los parametros que se indican
en la Tabla 1, Numeral 14 y sobre los cuales se definen los defectos.

Para ello se indica la exigencia para cada pardmetro.

Se agrupan los parametros de acuerdo a la evaluacién del cumplimiento de la funcién de cada
instalacién y de acuerdo al estado de conservacion.

Para verificar el funcionamiento se inspeccionaran los niveles luminicos, la existencia de
luminarias que no encienden, la distribucion de estas, y adicionalmente la secuencia de
encendido.

Para verificar el estado se inspeccionaran luminarias, columnas, tableros, canalizaciones, y los
parametros eléctricos de las instalaciones.

Cada nivel de servicio se evaluara en forma independiente de los restantes. Para cada nivel de
servicio se establece un valor minimo o la exigencia. Se realiza una categorizacion de los mismos
en graves y leves. Se entiende por defecto grave aquel que:

e compromete la seguridad de personas o bienes.

e compromete la prestacion del servicio luminico en las condiciones estipuladas
por el presente pliego y el Pliego General de lluminacion.

Por debajo de dicha exigencia se configura un incumplimiento o un nivel de servicio menor al
exigido. Por cada nivel de servicio no cumplido se aplicaran descuentos en la certificacion, siendo
estos descuentos acumulables, independientemente del motivo que causo el incumplimiento.

De presentarse esta situacién, calidad del servicio de mantenimiento menor que la establecida, se
efectuaran descuentos en los montos a facturar por los plazos que se indican, se estableceran los
plazos para las reparaciones, y también los niveles minimos permitidos para la consecucion del
contrato.

Observaciones:

e Durante la ejecucion de la obra o mantenimiento, de surgir una falla no descrita la misma
sera categorizada por la Direccion de Obra.

19. Casos Especiales

Se consideraran situaciones especiales aquellas derivadas de la accion de agentes atmosféricos;
vandalismo y/o accidentes de transito. En dichos casos no se aplicaran multas o descuentos hasta
tanto se hayan efectuado las reparaciones correspondientes, exclusivamente en los niveles de
servicio que se hayan visto afectados.

En los casos en que se produzcan dafios en las instalaciones por terceros sera responsabilidad
del Contratista efectuar las gestiones ante la empresa, personas o entes estatales responsables
de la rotura para que estos asuman los costos derivados de la misma, independientemente del
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resultado de estas acciones el Contratista deberd garantizar que las instalaciones cumplan los
Niveles de Servicio establecidos en el presente Pliego.

En caso de robo, vandalismo o accidente de transito el Contratista debera presentar la denuncia
policial correspondiente a los efectos de que se considere la situacion dentro de lo establecido en
este articulo. Los plazos para las reparaciones son los establecidos en el punto 14: Evaluaciones
no Programadas de Frecuencia Variable. Los costos generados por la accién de agentes
atmosféricos seran de cargo de la Administracion y se pagaran de acuerdo a los precios
unitarios y que estén incluidos en el rubrado. En el caso de descargas atmosféricas, la
Administracion se haré cargo de los costos de reparacion, siempre y cuando el Contratista
haya realizado todas las acciones e intervenciones tendientes a proteger la instalacién en su
totalidad.

Los costos generados por dafios ocasionados por los accidentes de transito, agentes atmosféricos,
robo o vandalismo seran de cargo del Contratante

Se pagara por rubro unitario.

Cuando existan columnas derribadas o con riego de caida inminente, ya sea por accidente de
transito, vandalismo, como por efecto de agentes atmosféricos, los tiempos de respuesta, para
proceder a la actuacion o limpieza de la zona (calzada y banguina), dejandolo en condiciones
seguras para el transito, seran los siguientes:

e Instalaciones hasta 50 km de Montevideo 1 hora
e Instalaciones a mas de 50 km de Montevideo y hasta 100 km de
Montevideo 2 horas.

e Instalaciones a mas de 100 km de Montevideo 3 horas

El incumplimiento de esta actuacion por parte del Contratista sera pasible de una multa de
US$S 100 (cien dolares americanos) por hora de incumplimiento.

El Contratante podra optar por ampliar los plazos cuando las situaciones sean de tal magnitud que
no sea posible realizar la totalidad de las reparaciones en los plazos usuales. Podra también
establecer un cronograma de acciones que contemple un restablecimiento del servicio en plazos
lo mas breve posibles.

20. Aplicacion de Descuentos en los Certificados Mensuales.

El monto de mantenimiento rutinario mensual se vera afectado de descuentos cuando no se
alcancen mensualmente los niveles de servicio contratados por dicho importe. Para el calculo de
los descuentos se aplicaran los siguientes criterios y procedimientos:

Nivel de servicio relacionado a la Condicion para aplicacion de Descuento en el rubro de
mantenimiento rutinario mensual.

.. . - Condicion para
Denominacién Nivel de servicio P % Descuento

aplicar descuento  por tablero o
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pilastra

potencia o
sobrecompensacion

valores aceptables

i Tableros fuera de servicio. Situacion presente 3%
Tablero o linea
Linea fuera de servicio Situacién presente 2%
lluminacion Luminarias que no prestan
. que nop Apagado >20% 2%
incompleta servicio
. Niveles luminicos
Zonas con niveles - .
o Valores luminicos fuera de | apartados en mas de un 0
luminicos 0 1%
. valores de proyecto 10% de valores de
inadecuados
proyecto
Zonas con . L
! Ny - Mas de una situacion .
iluminacion lluminacion deficiente 2%
. constatada
deficiente
Por cada columna con 0
X . 5%
riesgo de caida
Deterioros en Deteri | —
columnas eterioros en columnas Otras situaciones
presentes en mas del 2%
10% de las columnas
Situacion presente en
Columnas inclinadas Columnas inclinadas mas de 1 columna por 1%
tablero
Por cada columna
Columna faltante Columna faltante 2%
faltante
Deterioros en Deterioros en luminarias y e yefi .
L Situacion presente 3%
luminarias y brazos brazos
. Situacidn grave al 5%
Deterioros en
tableros y gabinetes Deterioros en tableros y .
. j 0,
de tableros (comando gabinetes Situacion grave a2 3%
0 medicion) o
Situacion leve 1%
Deterioro en cajas de . . —
D, Deterioro en cajas de 5 0 més cajas 0
conexion en - 3%
conexion constatadas
columnas
Conductores a la L
vista Conductores expuestos Situacion presente 3%
Pilastra Pilastra y acceso Situacién presente 1%
Tableros con .
; e Tableros con medidas T 0
medidas Eléctricas e Situacion presente 4%
: Eléctricas inaceptables
inaceptables
Bajo factor de Factor de potencia fuera de L o
Situacion presente 3%
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de reactiva

Otros Otros Situacion presente 1%

Nota: En las evaluaciones semestrales no se admitiran defectos categorizados como graves 0
leves, que pudieran haber sido prevenibles y no estén en el tiempo de respuesta.

Los descuentos se aplicaran en la certificacion correspondiente al mes en que se hayan realizado
las evaluaciones de frecuencia variable, mensual y/o semestral.

De acuerdo al vencimiento de cada plazo de reparacion, asociado a cada nivel de servicio, se
incrementara el descuento en un 1% por cada dia de atraso.

Las tareas necesarias para corregir los defectos seran aprobadas por la Direccion de Obra.

Para la determinacidn de los niveles de servicio se aplicaran los resultados de las evaluaciones
que corresponda.

Las evaluaciones no programadas de frecuencia variable provocaran la emision de comunicados
de obra y eventualmente 6rdenes de servicio, y en el caso de corresponder afectara el nivel de
servicio mensual, pudiendo producir descuentos en la facturacion mensual.

No se aplicaran descuentos durante el periodo de puesta a punto de cada nivel de servicio ni en
aquellas situaciones con Proyecto eléctrico de restauracion pendientes de autorizacion por parte
de la Administracion.

21. Nivel de Servicio Global

El Nivel de Servicio Global surge de la consideracion de los grados de cumplimiento e
incumplimiento de los niveles de servicio individuales.

Mensualmente se tendrd un porcentaje de certificacion que correspondera al 100% del rubro
mensual al que se le restaran porcentajes en funcién del incumplimiento de niveles de servicio
individuales.

Semestralmente se efectuara un promedio de los valores obtenidos en los 6 meses anteriores. En
el caso del primer semestre de contrato, el promedio se realizara sobre los 3 meses posteriores a la
puesta a punto.

Aquellas tareas de puesta a punto que no hayan finalizado en plazo o en forma correcta seran
objeto de las consideraciones que corresponda y ademas podran influir en los niveles de servicio
si no se hubiese llegado a los niveles solicitados.

En caso de que el Nivel de Servicio Global del semestre resultase menor al 90%, el Contratante
podra optar por comenzar las gestiones de rescision de contrato, disminuir en un 50% la
facturacion mensual, o ambas acciones simultaneamente.

22. Obras Complementarias Obligatorias

Son aquellas tareas que sea necesario realizar para mantener la continuidad en los niveles de
servicio, ocasionadas por situaciones extraordinarias.

Estas tareas deberan ser previamente aprobadas por el Contratante, y estaran cubiertas dentro del
cuadro de rubros de la licitacion, en forma unitaria.

Se consideran todas estas tareas obligatorias, no pudiendo el contratista negarse a la realizacion
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de los trabajos solicitados, en los plazos establecidos en estas especificaciones.

En caso de instalaciones nuevas, o modificaciones de las existentes presentaran el proyecto
luminico y eléctrico, los que deberéan ser aprobados por la Direccion de Obra.

23. Evaluacion de los Niveles de Servicio y Metodologia de Medicion

En esta Seccion se establece la forma de cuantificar los niveles de servicio individuales que en su
enunciado cuentan con un “pardmetro” y “categorizacion”. Para los restantes niveles de servicio
individuales, la evaluacion sera una inspeccion visual.

Aqui se complementa entonces el cuadro de niveles de servicio, en alguno de los mismos,
agregando informacion sobre procedimientos y forma de efectuar las mediciones.

Si bien se establece la frecuencia de medicion de cada nivel de servicio, en las evaluaciones no
programadas se podra evaluar cualquiera de los mismos, aunque no coincida con el cronograma
establecido.

) Niveles Luminicos.
Frecuencia: Semestral
Procedimiento: medicién con instrumental
) Tableros o lineas fuera de servicio.
Frecuencia: mensual
Procedimiento: visual o telegestion.

Se fijan los niveles de servicio y las condiciones de descuento en el articulo
correspondiente.

o lluminacion incompleta.
Frecuencia: mensual
Procedimiento: visual o telegestion.

Se fijan los niveles de servicio y las condiciones de descuento en el articulo
correspondiente.

o Zonas con iluminacion deficiente.
Frecuencia: mensual
Procedimiento: visual, telegestion y/o instrumental.

Cuando existan columnas adyacentes con luminarias apagadas o sectores de calzada en los
cuales las luminarias que contribuyen a la iluminacion de la zona no encienden, se estard en
la situacion de defecto aqui prevista.

. Deterioros en columnas.
Frecuencia: semestral
Procedimiento: visual y/o instrumental.

El deterioro seré evaluado por la Contratante y en caso de ser necesaria la sustitucion se
pagara segun el rubro correspondiente en la oferta.

o Deterioros en luminarias y brazos.
Frecuencia: mensual

Seccidn 7. Especificaciones y Condiciones Técnicas 7.38
Licitacion MI/91 Mantenimiento lluminacién en Red Vial Nacional Zona |



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacién Vial del Uruguay S.A.
Concesion de Rutas Nacionales

Procedimiento: visual

o Deterioros en tapas y/o contratapas de camaras y
canalizaciones en general.

Frecuencia: mensual
Procedimiento: visual
Sin observaciones adicionales.

o Deterioros en tableros y gabinetes de tableros
(comando o medicion).

Frecuencia: mensual
Procedimiento: visual y medicién con instrumental eléctrico

o Deterioro en cajas de conexion en columnas.
Frecuencia:trimestral
Procedimiento: visual

o Tableros con medidas Eléctricas inaceptables.
Frecuencia: trimestral
Procedimiento: medicidn con instrumental.

o Bajo Factor de Potencia o Sobrecompensacion de
reactiva

a) Bajo factor de potencia con penalizacion en la
factura de UTE o sobrecompensacion de Energia Reactiva.

Frecuencia: mensual

Procedimiento: verificaciéon del recibo enviado por UTE o intimacién a solucionar la
sobrecompensacioén por parte de UTE.

b) Bajo factor de potencia constatado a través de
medicién con instrumental o factor de potencia capacitivo

Frecuencia: trimestral
Procedimiento: medicién con instrumental.

Se medird utilizando un medidor de coseno fi y se tomara en cuenta sélo la componente
fundamental de tension y frecuencia.

° Caida de tension
Frecuencia: trimestral
Procedimiento: medicién con instrumental.

. Columna faltante
Frecuencia: mensual
Procedimiento: visual
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o Pilastra inclinada
Frecuencia: mensual
Procedimiento: visual y medicién con plomada y cinta métrica.

Para medir la pendiente, se ubicara la plomada a cualquier distancia mayor a 3 m sobre el
eje de la pilastra y se medira con cinta métrica la distancia horizontal también desde el eje
de la columna y sobre el nivel del suelo.

Sin observaciones adicionales.

o Columna inclinada.
Frecuencia: mensual
Procedimiento: visual y medicion con plomada y cinta métrica.

Para medir la pendiente, se ubicara la plomada a cualquier distancia mayor a 3 m sobre el
eje de la columnay se medira con cinta métrica la distancia horizontal también desde el eje
de la columna y sobre el nivel del suelo.

Sin observaciones adicionales.

) Conductores a la vista.
Frecuencia: mensual.
Procedimiento: visual.
. Otros.
Frecuencia: mensual.
Procedimiento: visual.
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D Caracteristicas Generales del Mantenimiento

24. Formay Plazo de Mantenimiento

El contratista deberd mantener todas las instalaciones en perfecto funcionamiento durante las 24
horas de los 365 dias del afio, bajo su exclusiva responsabilidad, durante todo el plazo de
contrato, independientemente de que se trate de feriados, o de la situacion geogréafica de la obra.

25. Tareas que se Incluyen en el Contrato

Las tareas incluyen tanto mantenimiento correctivo, como preventivo y predictivo de manera
de prever la evolucion de las instalaciones a corto, mediano y largo plazo.

Cuando se efectien sustituciones de elementos del tablero deberan respetarse las
caracteristicas originales de disefio (corriente nominal, poder de corte de interruptores
termomagnéticos, sensibilidad de interruptores diferenciales).

La Direccion de obra se reserva el derecho de instalar en tableros a eleccion equipos de
monitoreo remoto.

Algunas de las tareas que el Contratista debera realizar son:

. Elaboracion de planes de gestion del mantenimiento y su actualizacion.

Todas las gestiones y tramites ante UTE ya sea para reposicion del servicio,
ampliaciones o contrataciones nuevas.

. Mantenimiento, reparacion, sustitucion y reposicion de luminarias y elementos
eléctricos de la instalacion, incluyendo subestaciones, tableros, equipos de
telegestion, cableado, protecciones eléctricas en columnas/luminarias y lineas.

. Mantenimiento, reparacion, sustitucion y reposicion de elementos de la
infraestructura de la obra de iluminacion, canalizaciones, camaras, columnas,
tableros, pilastras, etc.

o Dentro de la informacion de las obras que sera obligatorio llevar por parte del
contratista se incluye la actualizacion de laminas de obra (plano de planta y unifilares
de cada tablero) Se dibujaran los unifilares de tablero y circuitos de comando de
acuerdo a las normas y numeracién utilizada por el Contratante. La numeracion de
columnas y lineas en la obra debera coincidir con la de las l1d&minas. Cuando no
existan laminas se confeccionard por parte del contratista. En cada tablero se
colocara una copia en papel de las ldminas de la obra. Se entregara a la Direccion de
Obra un original en papel y un archivo en formato pdf y cad de cada tablero u obra.
Se contara con un plazo total de 120 dias a partir del Acta de Inventario Inicial para
la realizacion de este trabajo. Su costo se distribuird en el correspondiente al
mantenimiento rutinario mensual.

o En cada tablero el Contratista debera colocar un Diario de Mantenimiento, donde
quedara registrado en letra legible la fecha de cada intervencion con su descripcion y
la firmay aclaracion de firma del responsable. En caso de efectuarse sustituciones de
cualquier elemento de la instalacién se dejara asentado la ubicacién, marca, modelo y
valores caracteristicos del elemento a sustituir y la misma informacion del elemento
que sustituye. Debera estar protegido contra inclemencias climaticas e insectos.
Labrada el Acta de Inventario se dispondra de 30 dias para su colocacion. Su costo
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se distribuira en el correspondiente al mantenimiento rutinario mensual. El
Contratista debera efectuar un inventario inicial de cada tablero registrando marcas y
modelos de los elementos eléctricos presentes en el tablero.

. En cada tablero el Contratista debera colocar el disco de aviso de "Personal
trabajando. No dar tension" segiin norma de UTE N. MA 01.28/0

o Todas las tareas se incluyen en el rubro global de mantenimiento mensual por
nivel de servicio.

o Los trabajos que se solicita sean cotizados en forma unitaria responden a la
prevision que se realiza para cubrir situaciones extraordinarias y de reposicion de
elementos faltantes a la fecha del inventario inicial.

Elaboracion de proyectos luminicos y eléctricos.

26. Materiales

Los trabajos que se realicen y los materiales que se utilicen tendran los niveles de calidad que se
solicita en estas especificaciones y en el “Pliego de Condiciones Generales para las Obras de
Iluminacion en Rutas Nacionales”, de Noviembre del 2019.

No se admitira la utilizaciébn de materiales o procedimientos de menor calidad que los
establecidos.

El Contratante optara en todos los casos por la condicion més exigente o de mayor calidad cuando
se presente una discordancia entre los pliegos y las instalaciones que componen esta licitacion.

Cuando las luminarias y columnas hayan sido aceptadas por haber sido mencionados en la oferta,
y aceptadas tacitamente debido a la adjudicacion de la licitacion, no existiran inconvenientes para
su instalacion, pero si difieren en marca y/o modelo o materiales de fabricacion de las instaladas
en la obra en cuestion, igualmente se debera dar aviso a la Direccién de Obra.

Si durante el plazo de contrato se propusiese alguna variante en los materiales, los nuevos
deberan ser previamente aprobados por el Contratante a su exclusivo juicio. Se exigira se
presenten los certificados correspondientes a los ensayos de los mismos que avalen los niveles de
calidad exigidos en los pliegos.

27. Procedimientos

Cuando se detecte una falla que deje fuera de servicio a alguna de las instalaciones el Contratista
debera solucionarla y dar aviso de inmediato al Contratante.

Las tareas de mantenimiento rutinario mensual no necesitan de aviso previo.

Los trabajos de mejoras en instalaciones o que incluyen trabajos unitarios seran coordinados y
presenciados por personal designado por el Contratante.

Cuando se presenten situaciones extraordinarias como por ejemplo accidentes de transito, etc., en
los que la circulacion del transito se vea interrumpida o se generen situaciones que pongan en
riesgo la seguridad de los usuarios como ser una columna en riesgo de caer, el contratista debera
actuar sin previa autorizacion de modo de despejar la ruta para permitir la libre circulacion de
vehiculos y evitar cualquier tipo de accidente. Una vez solucionada la situacion dara el aviso
correspondiente al Contratante, en el caso de accidentes, vandalismos y robos, efectuara la
correspondiente denuncia policial y posteriormente enviara los informes completos de lo actuado.
La penalizacion por incumplimiento de atencion de estas situaciones, se establecen en el Numeral
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19 de esta seccion, por cada situacion no atendida.

Durante las tareas de mantenimiento y cuando se trabaje en la ruta, se exigira por cada frente de
trabajo que se abra, como minimo, los siguientes elementos de seguridad: 10 conos delineadores
de PVC, 4 sefiales de 2 x1m, 2 sefiales circulares ® = 0.75m y 1 sefial de 0.75 x 0.75m segun
“Especificaciones Técnicas para Elementos de Sefializacion en Zona de Obras”. Se exigira que
esta sefializacion en todo momento mantenga sus propiedades originales. Los costos de la
sefializacion estaran incluidos en el rubro de mantenimiento rutinario mensual. La penalizacion
por incumplimiento en la sefializacion de obra sera por dia y por obra.

28. Mantenimiento, Materiales y Mano de Obra.

El Contratista debera suministrar todos los materiales y mano de obra para el mantenimiento
rutinario u ocasional y para la puesta a punto, al igual que los necesarios para la ejecucion de las
tareas que se detallan como trabajos unitarios.

El precio de cada rubro incluira todos los costos correspondientes a suministro, instalacion y
traslado, salvo que se especifique lo contrario.

La mano de obra y los materiales necesarios para mantenimiento rutinario preventivo o correctivo
estaran incluidos en su totalidad en el precio mensual de la oferta que corresponde al rubro de
mantenimiento rutinario mensual.

Cuando se trate de situaciones extraordinarias, se trabajara en base a los trabajos unitarios
ofertados y a las tareas solicitadas por el Contratante.

A continuacion, se detallan tareas que a modo de ejemplo debe realizar el contratista y estaran
incluidas en el costo mensual del mantenimiento rutinario:

. Reparacion de columnas con fisuras y/o deterioro de galvanizado o pintura. Las
columnas de hormigdn fisuradas serén reparadas o retiradas con instalacion de nueva
columna, a juicio de la Direccion de Obra. Las nuevas columnas se pagaran de
acuerdo a los valores del rubro correspondiente.

o Sustituciéon de luminarias. Dentro del mantenimiento mensual por nivel de
servicio se incluyen las luminarias que sean necesarias reponer durante la puesta a
punto. Se debera sustituir los elementos por otros, dejando asentada la sustitucion en
el diario de mantenimiento.

o Mantenimiento de brazos y luminarias limpias, sanas y en sus posiciones y
orientaciones correctas.

. Reparacion o reposicion de otros elementos que presenten fallas en cualquier
parte de la instalacion, (ejemplo: interruptores en columnas o tableros, contactores,
elementos de control o circuito de comando, conductores de acometida a columnas,
conductores de puesta a tierra individuales, empalmes de conductores de cualquier,
tapas, contratapas marcos o terminales de camaras, etc.). Deberan quedar claramente
establecidos los criterios que llevaron a su sustitucion.

o Los empalmes que se incluyen en el cuadro de metrajes tienen por destino la
sustitucion de empalmes de menor calidad o un cambio de tecnologia,
exclusivamente, y a pedido del Contratante.

o Mantenimiento de las camaras limpias, sin agua ni insectos, con desaguies limpios
y en buenas condiciones. La limpieza sera como minimo semestral salvo que haya un
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ensuciamiento mayor por falta temporal de tapas y/o contratapas. Se incluye la
reposicion de tapas, contratapas y marcos o terminales

Limpieza de contactos oxidados o sulfatados de interruptores y contactores,
Apertura y limpieza de los contactos internos de los contactores. Revision de la
llegada de los conductores a los interruptores termomagnéticos en tablero y
columnas.

Limpieza de las terminales de tierra.

Adopcion de medidas tendientes a regularizar aquellas instalaciones con un bajo
factor de potencia con penalizacion en la factura o una sobrecompensacion de
reactiva.

Acciones para solucionar problemas de aislacion en instalaciones (revision de
empalmes, mejora en la calidad de su ejecucion, etc.) que no impliquen cambio de
conductores.

Limpieza de tableros de insectos. En caso de emplear sustancias insecticidas las
mismas deberan ser de baja toxicidad para personas y animales y no comprometer la
aparamenta eléctrica ni el tablero.

De ser necesario, el zanjado y colocacion de nuevos ductos y camaras que por
cualquier causa se vean deteriorados e impidan el correcto funcionamiento de las
instalaciones de iluminacion o semaforos destellantes. El contratista debera efectuar
lo necesario para solucionar cada falla, dentro del costo de mantenimiento rutinario
mensual. (No se aceptaran cableados aéreos como reparaciones permanentes, si
como solucién transitoria por un plazo maximo determinado por la Direccion de
Obra).

Debera efectuar las reparaciones provisorias que sean necesarias para mantener
las instalaciones encendidas. Las reparaciones definitivas seran realizadas en un
plazo no mayor de 48 horas si estdn comprendidas dentro de los costos del rubro
mantenimiento rutinario mensual. De no estarlo se esperara la autorizacion del
Contratante. En estos casos, una vez realizada la reparacion provisoria se debera dar
aviso a las oficinas del Contratante de inmediato.

Tableros expuestos a atmosferas agresivas con alta presencia de salinidad.

Se debera tener en cuenta las peculiaridades del ambiente en el cual se hallan esos
tableros a la hora de planificar un mantenimiento diferenciado. Esto debera ser
reportado en los Planes de Mantenimiento Semestral.

Esto comprendera a todos los tableros que estén en una faja de 50 km. de la costa
oceénica.

Las tareas detalladas anteriormente son a titulo de ejemplo, el Contratista debera cumplir en la
totalidad con los niveles de servicio solicitados, y para ello suministrar e instalar materiales,
efectuar reparaciones, etc., con la Unica excepcion que constituyen situaciones especiales, que
necesiten de la reposicion de elementos considerados dentro de los trabajos unitarios a cotizar.

A estas tareas se agregaran otras que eventualmente considere necesarias el Contratista.

29. Responsabilidad sobre las Instalaciones

El Contratista sera el responsable de las instalaciones durante el periodo de contrato, por lo que
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deberd ante actos de vandalismo o accidentes de transito, efectuar las denuncias correspondientes
ante las autoridades, a los efectos de que se reconozca la situacion, se habilite la utilizacion de los
trabajos cotizados en forma unitaria para las reparaciones que corresponda y se establezcan los
plazos para su resolucion.

Cuando se produzcan dafios en las instalaciones por terceros, serd responsabilidad del
Contratista efectuar las gestiones ante la empresa, ente estatal o persona responsable de la
rotura para que esta asuma los costos derivados de la misma, independientemente del resultado
de estas acciones el Contratista debera garantizar que las instalaciones cumplan los Niveles de
Servicio establecidos en el Pliego.

Si correspondiese el cobro de seguros, éstos seran de cargo del Contratista.

30. Avisos a la Direccion de Obra

Todos los avisos de situaciones extraordinarias seran enviados al Contratante a los servicios de
WhatsApp, y/o correo electrénico, constituidos en la oferta, en forma inmediata.

Se llevard una constancia de los avisos y mensualmente se enviard en los Informes de
mantenimiento, un resumen en una planilla de los avisos enviados donde conste fecha y hora,
indicacion de la obra y una breve referencia sobre el tema involucrado.

31. Informes a Entregar por el Contratista

Toda vez que se presente una situacion extraordinaria de cualquier tipo, incluido el vandalismo,
se debera enviar un informe via correo electronico de lo sucedido al Contratante, donde conste
fecha y hora, indicacion de la obra y una referencia sobre el tema involucrado.

Toda vez que realice reparaciones provisorias debera enviar el respectivo informe, detallando la
situacion, e informando el plazo de la reparacién definitiva.

Cuando efectue denuncias ante autoridades, enviara la copia a las oficinas del Contratante.
Enviara informes mensuales con resumen de situaciones de falla y situaciones extraordinarias.

Debera contar con una ficha con todas las tareas realizadas en cada obra, por tablero, de modo de
que sea posible efectuar un seguimiento de fallas que permita elegir los métodos de
mantenimiento preventivo méas convenientes.

Toda esta informacion estara disponible para el Contratante. Se trabajara en base a planillas
electrénicas o una base de datos. Se remitirA mensualmente por correo electrénico la
actualizacion de la informacion.
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E Puesta a punto

32. Definicidn y procedimiento

Durante el periodo inicial de puesta a punto (tres meses), todos los materiales que sean necesarios
reponer para lograr los niveles de servicio solicitados se incluiran en el Rubro Puesta a Puntoy no
seran objeto de pago directo. Se exceptuan las siguientes situaciones las cuales seran objeto de
pago por rubros unitarios:

e columnas a cambiar para cumplir los Niveles de servicio.

La Puesta a Punto tendra las siguientes caracteristicas:

Reparacion, sustitucién o Reposicion de brazos y luminarias

Se efectuard dentro de los costos de puesta a punto la reparacion, sustitucién o
reposicion de aquellos brazos, luminarias, etc., que no cumplan con el
correspondiente nivel de servicio o falten de las obras.

Pintar columnas.

Reposicién de elementos dafiados

Revisar Puestas a tierra
Las mismas deberdn tener un valor menor o igual a 10 Q
Pintado de ndmeros en columnas

Se pintardn numeros de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones
Generales para las Obras de Iluminacién en Rutas Nacionales. Se acondicionaran los
nameros existentes y se pintaran en aquellas columnas que no lo posean.

Luminarias

Se utilizard luminarias led de acuerdo a los niveles luminicos de la instalacion y
cumpliendo con los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones Generales
para las Obras de lluminacion en Rutas Nacionales.

Cajas de conexion

Acondicionamiento, suministro y reposicion si fuese necesario, de cajas de conexién
e interruptores de proteccion en columnas.

Tableros

Reparacion de gabinetes de tableros y pintura de los mismos. Se aplicara a todos
aquellos que presenten deterioros. Se incluyen los gabinetes de medidores, los de
comando y proteccion y aquellas puertas o cierres de otros espacios del tablero
incluyendo acometidas. Se incluye la reposicion de elementos faltantes. Los tableros
deberan contar con todos los elementos necesarios de forma de cumplir con los
requisitos indicados en el “Pliego de Condiciones Generales para las Obras de
Iluminacion en Rutas Nacionales”, Noviembre 2019.

Se efectuaran reparaciones en la chapa de los gabinetes y en los frentes muertos, se
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aplicard antidxido y pintura, en sitio.

Si fuese necesario para las reparaciones desmontar un tablero completo, se debera
instalar un tablero provisorio durante el periodo de trabajo en taller. Solamente se
podra desmontar el frente muerto para trabajos en taller por un plazo méximo de 7
dias calendario.

Se deberan de colocar elementos de proteccién basicos frente a descargas
atmosfeéricas.

Los tableros provisorios deberan tener condiciones de seguridad desde el punto de
vista eléctrico y fisico similares a los tableros originales y contardn con al menos un
interruptor diferencial por linea o uno general del mismo tipo. El plazo en estos casos
no excedera de 15 dias calendario.

Los frentes muertos deberan ajustarse a los interruptores instalados seran metalicos y
no se aceptara que el cierre del frente no se pueda realizar correctamente (los cierres
deberan ser metalicos). Cuando deban confeccionarse nuevos frentes muertos seran
metalicos se realizaran con bisagras para permitir su facil apertura, y tendran una o
dos partes en funcion de su peso y tamarfio. De ser inviable, por las dimensiones del
tablero, la colocacién de frente muerto, se dejara constancia de la situacion en el
Acta de Inventario Inicial, y no sera pasible de sancion.

Se regularizaran los accesos a los tableros, debiéndose efectuar las obras que la
Direccion de Obras estime necesarias.

Todos los tableros contardn con cerraduras y barras. Se implantaran con el objetivo
de maximizar la proteccién contra el vandalismo. En caso de no respetarse este
criterio los eventuales dafios por vandalismo serdn de responsabilidad del
Contratista.

Se deja constancia que las cerraduras serdn para llave doble paleta con la
combinacion standard usada por el Contratante y las barras tendran las siguientes
caracteristicas:

¢ Dimensiones: 2" x 5/16"

0 Deberéan ser de Acero 1010 cincadas.

0 Las barras seran galvanizadas en caliente con un espesor de recubrimiento
minimo de 80 micras.

Separacion de instalaciones, tableros nuevos. En los casos en que los tableros
existentes alimenten otras instalaciones ademas de la instalacion que se indica, se
debera construir un nuevo tablero independiente alimentado desde un nuevo servicio
de UTE, exclusivo para la iluminacion de la ruta. Este tablero debera cumplir con los
requisitos indicados en el “Pliego de Condiciones Generales para las Obras de
Iluminacion en Rutas Nacionales”, Noviembre 2019. Todos los costos
correspondientes a la solicitud del nuevo servicio estaran a cargo del Contratista y
estaran incluidos dentro del rubro puesta a punto.

Reparaciones en los circuitos eléctricos y elementos de tablero. Comprende la
sustitucion de elementos que presenten fallas o partes con defectos incluyendo
oxidacion u otros defectos en terminales de conexion.

Aquellos interruptores o contactores con contactos oxidados o sulfatados deberan ser
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reparados, quedando a criterio del Contratista la sustitucion completa o de las partes
afectadas, pero debiendo lograr el perfecto funcionamiento de los mismos. A modo
de ejemplo se indica que no se aceptaran tornillos oxidados en los contactos y
tampoco se aceptara que las tuercas, elementos de fijacion y borneras presenten
oxido o sulfatacion. Las borneras estardn en perfectas condiciones y evitaran
cualquier tipo de contacto accidental con el gabinete. En el caso de los contactores
no se admitira zumbido audible, debiendo efectuarse las sustituciones que
corresponda de partes o elementos completos. Se debera verificar que los contactores
trabajen al 60 % de su capacidad en categoria AC3 y de ser necesario proceder a su
sustitucion.

Se verificardn los Poderes de Corte y corrientes nominales de los interruptores
electromagnéticos y en caso de ser necesario proceder a su sustitucion.

En caso de existir deterioros en la junta de estanqueidad la misma deberd ser
reparada.

La puesta a tierra debera estar realizada de tal forma que se evite cualquier tipo de
fallaen el conexionado. Las puertas y frente muerto del tablero estaran conectadas a
tierra con conductores flexibles sin deterioros. Estos tendran terminales adecuados y
libres de sulfatacion. Se debera garantizar la continuidad del circuito de tierra en todo
momento.

Todos los elementos (interruptores, contactores, etc.) estaran firmemente colocados
en rieles o elementos de sujecion adecuados y en sus posiciones correctas. Cuando se
efectlen sustituciones, por ejemplo, de contactores, los mismos deberan tener una
fijacion adecuada con todos los tornillos que corresponda al modelo elegido, aunque
no sea de la misma marca y modelo que el original.

El cableado interno debera estar correctamente realizado de acuerdo a los planos
unifilares. Se deberan cablear nuevamente aquellos tableros que no se encuentren en
estas condiciones. No se admitirdn conductores del circuito de comando o de la
iluminacién interna del tablero pegados directamente a la bandeja del tablero. En
dichos casos se deberan agregar ductos ranurados. Toda vez que sea necesario
cablear nuevamente los circuitos de comando total o parcialmente, se deberan tomar
en cuenta estas exigencias. Se debera incorporar prensacable y/o silicona en caso de
no existir. Se deberan instalar bucles de conductores para efectuar la medida en caso
de no existir.

Se deberan identificar todos los conductores de acuerdo a las normas:
e Con colores y anillos numerados en el circuito de control
e Con colores en el circuito de potencia.

En el interruptor general ademéas de identificar los conductores con colores se
colocaran anillos de identificacion de las fasesRST/UV W/ N.

Los conductores estaran ordenados en todo el tablero respetando las fases, colores y
normas.

Las fotocélulas o elementos de comando estaran correctamente instaladas, con sus
zbcalos y piezas de conexion.
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Independizar la Ilave termomagnética de la luz y o toma con la del PLC. De ser
inviable, por las dimensiones del tablero, se dejara constancia de la situacion en el
Acta de Inventario Inicial, y no seré pasible de sancion.

Los elementos del circuito de comando, incluyendo los PLC, estaran en perfectas
condiciones, con sus tapas o cobertores, de modo de evitar que el polvo los deteriore.

Se realizaran verificaciones eléctricas de resistencia de puesta a tierra, orden de
encendido, equilibrio en corrientes de fases, verificacion del orden de las fases. Se
acondicionaré el tablero de modo de cumplir con los requerimientos.

Se realizard una limpieza interna de los tableros, incluyendo la eliminacion de
insectos y agua. En caso de emplear sustancias insecticidas las mismas deberan ser
de baja toxicidad para personas y animales y no comprometer la aparamenta eléctrica
ni el tablero.

Se identificaran los tableros colocando un autoadhesivo en las puertas de los mismos
en el que conste la identificacion del Contratante, el Contratista y para reclamos un
teléfono y una direccion electrénica.

. Canalizaciones

Se incluye en la puesta a punto la limpieza y reparacion de todas las camaras con
defectos o dafiadas por cualquier causa, independientemente de su tamafo. La
reparacion incluye la reposicion de tapas y contratapas y la reparacion o sustitucion
de marcos y dientes. En los casos de cdmaras con tapas o contratapas de dimensiones
no estandarizadas, mayores a 0,60 m x 0,60 m, se modificaran las cAmaras para
dotarlas de dientes y marcos para tapas y contratapas de las mencionadas
dimensiones, a menos que cuenten con tapa y contratapa y estén en buen estado. De
encontrarse ductos descubiertos o acometidas a columnas o tableros en el mismo
estado, se debera solucionar cubriéndolos con los materiales usuales y reforzando
con tosca cemento cuando la profundidad del ducto sea menor a la recomendada.

Se repararan y/o repondran camaras en las obras que actualmente estan en uso.

En los casos de lineas aéreas, ya sea tradicional sobre aisladores o preensamblada se
repararan o cambiaran todos los elementos defectuosos.

J Conductores y empalmes

En aquellas instalaciones en que se presenten defectos de aislacion se reconstituiran
los empalmes utilizando elementos termocontraibles (manguitos) con vaina de
resina cuidando la calidad en la ejecucién de los mismos. La adopcion de medidas
mas importantes quedara a criterio de la Direccion de Obra (ej. recambio de
conductores), a través de los rubros unitarios correspondientes. Por defectos de
aislacion se entiende que las instalaciones deberan presentar una resistencia de
aislamiento mayor a 10 MQ en instalaciones nuevas y mayor a 0.5 MQ en
instalaciones existentes.

o Bajo factor de potencia o sobrecompensacion de energia reactiva.
En los casos en que:

o se produzca una penalizacion por bajo factor de potencia.
o UTE intime la correccion de una sobrecompensacion de Reactiva
(segun lo dispuesto en el Reglamento de Baja Tension).
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o Se constate esas mismas situaciones a través de mediciones con el
instrumental adecuado

Los costos de recambio de componentes para reparar estos problemas, correran por cuenta
del Contratista.

Pasado el plazo de Puesta a Punto, se descontara al Contratista del certificado el importe de la
penalizacion por bajo factor de potencia cobrado por UTE en el mes correspondiente a la
altima factura emitida.

e Pilastra
Reparacion de: Fisuras, reparacion de barra y/o cerrojo.
Inclinacion mayor a 3,0 %
Limpieza de maleza alrededor de la plataforma y accesos.
Construccion de accesos, con cruce de cuneta si corresponde.

Es de exclusiva responsabilidad del Contratista la evaluacion de las tareas que deba realizar en
la puesta a punto, no aceptando el Contratante ningun tipo de reclamaciones al respecto, ni
siquiera por variaciones ocurridas entre la fecha de apertura y la fecha de comienzo del
contrato.

Anexo |: PLANILLA DE MEDICIONES ELECTRICAS BASICA
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CONTROL ELECTRICO BASICO DE TABLERO

Fecha/hora:

Empresa:

Ubicacion - Ruta: Km th) _________________________________

Identificacin (obra/th): / ||

Tension interruptor qrdl Lgorrientes en interruptor gral.

Compuesta Fase ase Fuga Int 6ral.: Medidor Observaciones

r-s 'V r-n iV R am. mA Marca :

r-f I\ s-n | S . Fuga Comando: Mod/tipo

s-t WV tn iV T lamp. A N°:

|Seccion: L N & am Consumo :

SECTOR "A" Corrientes QOF‘_’LﬂZG

Cont.:-Cap | Lineaw | Al [linea | A2 [Linea: | Linea: L |Linea: Linea:

R i AR & . AR o AR 1.1 AR b AR AR i A

S i AS | : AS + AlS | AlS P AlS AlS LA

T i AT L AT | AT i AT AlT A

Sec L AN @ AN 1 AN P AN AN LA

Fuges (mA): T M A A, A, M,

Secciones (m/m"): 5 i E - L L’ mn° L’

SECTOR ‘B Corrientes por Linea

Cont.:-Cap | Line: | Bl [Linea: | B2 [Linea: | Linea: | |Linea: Unea: |

R ! AR AR ¢ AR | i AR P AR AR ¢ PoA

S i AlS | AlS © AlS | AlS b AlS AlS LA

T 5 AT ! AT &+ AT | AT Lo AT AT PoA

Sec ' N T AN AN |+ AN . AN AN T

Fugas (nA): A, A, A, mA. mA. A,
Secciones (m/m°): : i’ 5 i’ Lt L m i’ L’
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