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NOTAS GENERALES  (SALVO INDICACION EXPRESA EN CADA CASO)

·

HORMIGON ESTRUCTURAL

LOSAS

VIGAS PREFABRICADAS

DEFENSAS, PARAPETOS Y  BARANDAS

VIGAS IN SITU

SOBREPISO

PILARES

PRELOSAS HORMIGON ARMADO

HORMIGON PRETENSADO

ZAPATAS
HORMIGON EN MASA

HORMIGON ARMADO

ANCLAJES Y EMPALMES POR SOLAPE

ACERO

DOBLADOS

90° ≤      ≤ 150°

GANCHO Ó PATILLA DOBLADO

CERCOS
o

 ESTRIBOS

GANCHOS Y PATILLAS
(Dm)

OTRAS CURVAS
(DM)

DIAMETROS DE LOS MANDRILES

PENDIENTES

LsIIØ

HA-30

LbI LbII LsI

ANCLAJE (Lb)
(cm)

SOLAPE (Ls)
(cm)

HA-35

LbIØ LbII LsI LsII

ANCLAJE (Lb)
(cm)

SOLAPE (Ls)
(cm)

EMPALME POR SOLDEO

OPCION 1 SECCION

OPCION 2 SECCION

DETALLE DE SOLDADURA

APERTURA MAXIMA DE FISURA
CONSIDERADA (mm)

INTERIOR ó
PROTEGIDO

MARINO  *

OTROS

AMBIENTE
HORMIGON ARMADO
(CUASIPERMANENTE)

HORMIGON
PRETENSADO
(FRECUENTE)

SITUACION

PRETENSADO ADHERENTE
TENDONES:

NORMA

CALIDAD

DIAMETRO NOMINAL
( mm)

SECCION NOMINAL
( mm²)

MASA
( g / m )

MIN. CARGA DE
ROTURA
P ( kN )

RELAJACION A LAS
1.000 h

 AL 0,7 P
A 20° C ( % )

EN-10138-3
ASTM

A416M-16
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CYD           Ingenieros
PLANILLA DE TESADO

RUTA 1 - PUENTE SOBRE ARROYO RIACHUELO
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