
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sección 9 
Listas de cantidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sección 9. Lista de cantidades  9.5 
C/158 Ruta 6: Conectividad Norte-Sur a través del Puente 329 Km sobre el Rio Negro, Tramo: Pte. sobre Río Negro-
Ruta 26 
 

9. Listas de cantidades  

Grupo Rubro Descripción Unidad Metraje 

1 1 Movilización Global 1 

2 6 Excavación no clasificada (distancia libre 400 m) m3 97.841 

2 7 Excavación no clasificada a Depósito m3 81.168 

2 8 Excavación no clasificada de préstamo m3 387.722 

2 9 Extracción de árboles c/u 25 

2 20 Ejecución de ensanche de firme m 560 

2 71 Gestión ambiental Global 1 

3 76 Sobretransporte de suelos m3.km 156.546 

4 94 Cemento portland p/base estabilizada ton 13.042 

5 102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura ton 64.857 

6 111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m2 518.850 

6 118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia m2 518.850 

7 129 Subbase granular con cbr > 40% (con transporte) m3 205.160 

7 131 Base granular con CBR> 60% (con transporte) m3 152.600 

7 134 Material para base estabilizada con cemento m3 480 

7 181 Reciclado de Pavimentos m2 518.850 

9 212 Agregado pétreo fino para tratamiento m3 2.600 

10 248 Cordón cuneta de hormigón simple m 276 

13 261 Hormigón armado clase VII para alcantarillas (con trat. superficial) m3 751 

13 263 Hormigón armado clase VII para alargue de alcantarillas (con trat. superficial) m3 291 

13 274 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 60 cm. (sin cabezales) m 85 

13 275 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 80 cm. (sin cabezales) m 1.037 

13 276 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 100 cm. (sin cabezales) m 612 

13 281 Cabezales de hormigón armado clase VII para alcantarillas m3 197 

14 311 Alambrados Nuevos m 7.210 

17 382 Señalización de obra Global 1 

20 429 Acondicionamiento de canteros m2 1.150 

3 541 Pavimento hormigón armado 15cm (truck apron) m2 210 

41 620 Terminales de impacto TL3 (mash) un 150 

43 632 Demolición de pavimento existente m2 2.970 

69 873 Cordones de hormigón simple m 370 

37 971 Demolición construcciones existentes Global 1 

152 2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfaltico ton 3.762 

152 2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica m3 831 

301 3011 Señales clase 1 instaladas m2 192 

303 3027 Poste de hormigón para señal  instalado m3 10 

303 3029 Poste kilométrico  instalado m3 3 

304 3042 Tachas instaladas c/u 5.740 

304 3043 Línea de eje aplicado en caliente (3-6) m2 7.030 

304 3044 Línea de borde aplicado en caliente m2 19.810 

304 3046 Superficies aplicadas en caliente m2 270 

305 3051 Superficies pintadas (cordones, puentes) m2 6500 
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305 5154 Superficies preformadas m2 100 

41 621-6 Suministro e instalación de defensas metálicas certificadas H1W5A ml 21.578 

  Orugas reflectivas tipo LDS c/u 1210 

407 4063 Elementos de contralor Global 1 

12 257 Sobrepiso de hormigón clase IV m2 820 

26 473 Caños de hierro galvanizado m 90 

29 519 Mortero reparación (mejorado) m2 100 

105 1138 Colocación y sellado de caños de desagüe c/u 400 

89 1303 Variaciones Global 1 

118 2000 Sustitución de juntas de dilatación m 410 

89 2006-2 Sellado de fisuras mayores a 0,3mm m 1000 

80 912 Alimentación Per.mes 80 

81 914b Suministro de camioneta con chofer Veh.mes 20 

82 915b Suministro de camioneta sin chofer Veh.mes 40 

89 929 Alojamiento para personal de inspección Casa.mes 20 

89 930 Alojamiento Dirección de Obra Persona.mes 20 
 

 


