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2.1 

2. Datos de la Licitación 
 

A. Disposiciones Generales 

IAO 

(1.1) 

El  Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y la Corporación Nacional para el 
Desarrollo (CND) celebraron un Convenio y contratación directa para la ejecución de 
obras y proyectos por el sistema de concesión de obra pública con el objeto de realizar 
estudios y proyectos, construcción, mantenimiento, operación y explotación de las obras 
públicas de infraestructura que se indican en su anexo, aprobado por la resolución N.º 
1908 del Poder Ejecutivo de 20 de diciembre de 2001, publicada en el Diario Oficial de 
fecha 2 de enero de 2002.  
La Corporación Nacional para el Desarrollo constituyó la Corporación Vial del Uruguay S. 
A. (CVU SA) a la cual cedió el referido Convenio y contratación el 18 de febrero de 2003, 
cesión que fuera aprobada por resolución N.º 438/2003 del Poder Ejecutivo del 9 de abril 
de 2003, publicada en el Diario Oficial el 22 de abril de 2003. CVU S. A. es la Empresa 
Contratante (en adelante Contratante), con domicilio constituido en Rincón 528, piso 5, C. 
P.: 11.000; Montevideo, Uruguay; teléfono (05982) 916 - 2680. 
 
El Contrato denominado “Mantenimiento por Niveles de Servicio de los Accesos a 
Montevideo” tiene por objeto la gestión y conservación de los pavimentos, obras de arte, 
señalización y faja de dominio público por niveles de servicio en los tramos de carretera 
detallados a continuación:  
 

Tramo Descripción Detalles 
Km 

inicial 
Km 
final 

Long. 
(km) 

Total (km) 

 
 
 
 
 
 
 

1 

ESCOLLERA 

SARANDI -

COLECTOR 

BLVAR. 

ARTIGAS -

ESCOLLERA 

SARANDI 

ESCOLLERA SARANDÍ - CLUB NEPTUNO 0 0,6 0,600 

14,60 

CLUB NEPTUNO - TERMINAL DE PASAJEROS 0,6 1,9 1,300 

TERMINAL DE PASAJEROS - J. H. Y OBES 1,9 2,6 0,700 

RAMBLA PORTUARIA: J.H. Y OBES - CENTRAL 
BATLLE 

0 1,6 1,600 

CENTRAL BATLLE - COLECTOR BULEVAR 
ARTIGAS 

1,6 3,6 2,000 

COLECTOR BULEVAR ARTIGAS - CENTRAL 
BATLLE 

0 2,3 2,300 

ACCESO A COLECTOR DESDE RAMBLA (de 
Capurro) ( - ) 

0,2 0 0,200 

ACCESO A COLECTOR DESDE CALLE 
CONVENIO 

0 0,3 0,300 

RAMBLA PORTUARIA: CENTRAL BATLLE - J.H. 
Y OBES 

2,3 3,9 1,600 

J. H. Y OBES - TERMINAL DE PASAJEROS 2,6 1,9 0,700 

TERMINAL DE PASAJEROS - CLUB NEPTUNO 1,9 0,6 1,300 

CLUB NEPTUNO - ESCOLLERA SARANDÍ 0,6 0 0,600 

RAMALES VIADUCTO 0 1.4 1,400 

2 

URUGUAYANA -

PTE 

PANTANOSO 

GDE. (PUENTE 

INCLUIDO) -

URUGUAYANA 

URUGUAYANA – A.° PANTANOSO GDE.- (PTE 
INCLUÍDO) 

0 4,2 4,200 

8,50 
A.° PANTANOSO GDE. (PTE INCLUIDO) - 

URUGUAYANA 
4,3 0 4,300 

3 

A.° 

PANTONOSO 

GDE. - 

CONCESION 

R5 – A.° 

PANTANOSO 

GDE. 

A.° PANTANOSO GDE. (FIN DE PUENTE) -
INICIO DE CONCESION R5 

0 6,1 6,100 

11,90 
FIN DE CONCESION R5 – A.° PANTANOSO 

GDE. (ANTES DEL PUENTE) 
5,8 0 5,800 
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2.2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

RUTA 1 Y 

RAMALES, 

RAMALES C.M. 

RAMIREZ, 

RAMAL 

CAPURRO Y 

RAMALES DE 

ACCESO 

DESDE Y 

HACIA LA TEJA 

RUTA 1 (S.C. ROSSI) - RUTA 1 (8K700) 0 1 1,000 

5,47 

ACCESO A RUTA 1 (S.C. ROSSI - 8K700) 
desde La Boyada ( + ) 

0 0,2 0,200 

RUTA 1 (S.C. ROSSI) - RUTA 1 (8K700) 1 1,3 0,300 

RUTA 1 (8K700) - RUTA 5 (al centro) 0,6 0 0,600 

INTERCAMBIADOR RUTA 5 (al centro) - RUTA 
1 (a Cno. Cibils) 

0 0,25 0,250 

INTERCAMBIADOR RUTA 1 (al centro) - RUTA 
5 (a concesión R5) 

0 1 1,000 

C. MARIA RAMIREZ (Cerro) - C. MARIA 
RAMIREZ (La Teja) 

0 0,35 0,350 

INTERCAMBIADOR DE CALZADA AUXILIAR a 
C. M. RAMIREZ (al Cerro y La Teja) ( - ) 

0 0,15 0,150 

INTERCAMBIADOR DE C. M. RAMIREZ (de La 
Teja) al INTERC. DE C. M. RAMIREZ (del Cerro) 

a CALZADA AUXILIAR (al centro) 
0 0,05 0,050 

INTERCAMBIADOR DE CAPURRO A 
COLECTOR ( + ) 

0 0,21 0,210 

ACCESO A COLECTOR DESDE C.M. RAMIREZ 
( + ) 

0 0,16 0,160 

INTERCAMBIADOR DE CALZADA AUXILIAR a 
INTERC. DE CALZADA AUXILIAR a C. M. 

RAMIREZ 
0 0,07 0,070 

INTERCAMBIADOR DE C. M. RAMIREZ (del 
Cerro) a CALZADA AUXILIAR (al centro) 

0 0,23 0,230 

ACCESO A LA TEJA DESDE COLECTOR ( + ) 0 0,1 0,100 

CALZADA AUXILIAR DE COLECTOR C. M. ( - ) 0 0,8 0,800 

 
 
 
 
 

5 

RAMALES 

MILLAN Y 

RAMAL 

ACCESOS 

DESDE L. B. 

BERRES 

INTERCAMBIADOR DE R.5 (del Centro) - 
ACCESO A MILLAN 

0 0,5 0,500 

6,35 

INTERCAMBIADOR DE CNO. LECOCQ - RUTA 
5 (al Centro) 

0 0,5 0,500 

INTERCAMBIADOR DE R.5 (de Concesión R5) - 
MILLAN 

0 2 2,000 

INTERCAMBIADOR DE ACCESO A MILLAN - 
RUTA 5 (a Concesión R5) 

0 0,35 0,350 

INTERCAMBIADOR DE CNO. LECOCQ - RUTA 
5 (a Concesión R5) 

0 0,8 0,800 

INTERCAMBIADOR DE R.5 (del Centro) - CNO. 
LECOCQ 

0 1,1 1,100 

INTERCAMBIADOR DE ACCESO A MILLAN 
(desde Concesión R5) - CNO. LECOCQ 

0 0,3 0,300 

INTERCAMBIADOR DE ACCESO A MILLAN - 
RUTA 5 (al Centro) 

0 0,5 0,500 

INTERCAMBIADOR DE L. BATLLE BERRES - 
RUTA 5 (a Concesión R5) 

0 0,3 0,300 

TOTAL 46,82 

 
La longitud total del Contrato es de 46,820 Km. 

IAO 
(1.2) 

El plazo de ejecución del Contrato es de 36 meses. 

El Contratante, previo aval técnico del Concedente, podrá ampliar el plazo original de la 
contratación, en las mismas condiciones del Contrato básico, por hasta seis meses a su 
exclusivo juicio sin que ello dé lugar a reclamo de especie alguna por parte del 
Contratista, siempre que no se hubiera ejecutado el 100% del monto del contratado. 
Las Obras Complementarias podrán ser ampliadas hasta en un 50% (a exclusivo juicio 

del Contratante, con el aval técnico del Concedente) en los rubros, metrajes y precios 

unitarios establecidos en el Contrato, de acuerdo a las necesidades de la obra. 

IAO 
(1.3) 

El precio máximo de adjudicación será de 25% por encima del presupuesto de oficina 
(con impuestos y con leyes sociales) que se comunicará en la apertura de las ofertas. 
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IAO 
(5.1.b) 

Volumen total de obras de carreteras y/o puentes ejecutadas entre los años 2021 y 2025 
inclusive, por un monto mínimo de USD 25:000.000 (Impuestos y LLSS incluidas). 
Se indicará volumen de obras de carreteras y/o puentes (obras viales de carretera, 
caminos, estructuras de puentes o pasajes a desnivel), describiendo: país, Contratante, 
tipo de obra, fecha de recepción o prevista de terminación, monto del Contrato o monto 
ejecutado, según el formulario incluido en la Sección 4: Formularios de la Licitación. 
Certificado del Contratante de la obra, incluyendo tipo de obra, fecha de recepción o fecha 
prevista de terminación, monto del Contrato o monto ejecutado. 
A fin de cumplir este requisito, los Contratos que se consideren deberán estar terminados 
en un 50% como mínimo. 

IAO 
(5.1.c) 

Deberá acreditar haber ejecutado al menos 1 Contrato de mantenimiento o 20.000 m2 de 
bacheo de hormigón efectivamente ejecutado, pudiendo ser la misma obra u obras 
independientes, durante los 5 años comprendidos entre 2021 y 2025 inclusive, lo que 
asimismo se detallará en el formulario incluido en la Sección 4: Formularios de la 
Licitación. Además deberá acreditar experiencia en ejecución de al menos 1 puente 
nuevo, durante los 5 años comprendidos entre 2021 y 2025 inclusive, siendo de 
aceptación que el antecedente lo cumpla el Contratista o un subcontrato propuesto para 
este llamado, lo que asimismo se detallará en el formulario incluido en la Sección 4: 
Formularios de la Licitación. 
Indicará los Contratos de igual o similar naturaleza y magnitud al del objeto del llamado en 
cuestión, describiendo: país, Contratante, contacto, tipo de obra, magnitud representativa 
del tipo de obra, monto del Contrato o monto ejecutado. En caso de haber formado parte 
de un consorcio, especificar porcentaje de participación y los trabajos en cuales intervino; 
Certificado del Contratante de la obra, incluyendo tipo de obra, magnitud representativa 
del tipo de obra, monto del Contrato o monto ejecutado, satisfacción con la calidad de la 
obra. Estos certificados deberán ser emitidos por la principal autoridad del Contratante 
(director nacional, intendente, dueño, etc.) o por su inmediato jerarca (sub director, 
secretario, apoderado, etc.). También se admitirán otros documentos que firmados por los 
jerarcas aporten la información establecida, como por ejemplo una copia del Contrato, o 
del último certificado de obra acompañado de la resolución de recepción de la obra. 
A fin de cumplir este requisito, los Contratos que se consideren deberán estar terminados 
en un 50% como mínimo. 
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IAO 
(5.1.g) 

1) Representante Técnico: Ingeniero Civil con no menos de 10 (diez) años de experiencia 
en obras viales; que se encargará en todas las cuestiones de carácter técnico y 
administrativo que se planteen durante la ejecución de la obra, así como en todas las 
gestiones de la misma índole que realice el Contratista, con respecto a la obra contratada. 
Cada vez que la Dirección de Obra lo considere necesario se dirigirá a dicho 
representante, a los efectos de realizar cualquier comunicación de carácter técnico y/o 
administrativo que deba hacerse al Contratista. 
2) Técnico residente: Ingeniero Civil con no menos de 5 (cinco) años de experiencia en 
obras de carreteras. Se requerirá una dedicación mínima en obra de 5 (cinco) días a la 
semana. 
3) Asesor estructural: Ingeniero Civil con no menos de 5 (cinco) años de experiencia en 
puentes y/o estructuras de similar naturaleza. Será responsable de las acciones sobre las 
estructuras del Contrato, en particular la definición de los trabajos a realizar para alcanzar 
los Niveles de servicio. Se requerirá una dedicación mínima en obra de 2 (dos) días a la 
semana durante el periodo de Puesta a Punto. Luego de ese periodo la presencia en obra 
será a requerimiento de la Dirección de Obra (pudiendo coincidir con las evaluaciones 
programadas de frecuencia semestral previstas). 
4) Asesor en la gestión de la faja de dominio público: Ingeniero Agrónomo con una 
experiencia mínima de 5 (cinco) años en la gestión de áreas verdes y/o en el sector 
forestal. Se valorará especialmente la formación y experiencia en planificación ambiental, 
así como conocimientos en ecología del paisaje y gestión de biodiversidad. El profesional 
deberá contar con conocimientos en especies exóticas invasoras, su identificación, control 
y manejo, especialmente en relación con el arbolado y la vegetación asociada a 
infraestructuras viales. Asimismo, será responsable de elaborar y presentar planes de 
mitigación de impacto ambiental posteriores a las obras, considerando criterios de 
restauración ecológica y de sostenibilidad en el uso de especies vegetales. Se requerirá 
una dedicación mínima en obra de 1 (un) día a la semana durante el periodo de Puesta a 
Punto. Luego de ese periodo la presencia en obra será a requerimiento de la Dirección de 
Obra (pudiendo coincidir con las evaluaciones programadas de frecuencia semestral 
previstas). 
5) Asesores técnicos: Los especialistas a cargo de los estudios específicos deberán 
acreditar experiencia de al menos 5 (cinco) años en el tema específico y avalar el diseño 
correspondiente. Durante la ejecución de la obra se deberá contar con especialistas en 
los aspectos específicos de la misma, debiendo acreditar experiencia de al menos 5 
(cinco) años en el tema y se requerirá su presencia en obra durante las etapas que 
correspondan. 
Los técnicos mencionados deberán contar con título universitario expedido en la 
República Oriental del Uruguay o revalidado por la Universidad de la República. Los 
mismos tendrán capacidad para actuar frente a la Dirección de Obra de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 30 del TO del Pliego de Condiciones Generales para la 
Construcción de Obras Públicas N.º 8/990, aprobado por el Decreto N.º 8/990. 

IAO 
(5.1.i) 

Disponer de un capital de trabajo (líneas de crédito bancarias, capital propio, etc.), por un 
valor no inferior a la suma de los dos meses de mayor certificación que resulten de su 
Preventivo de Flujo de Fondos (PFF). 

https://www.impo.com.uy/bases/to-obras-publicas/8-1990
https://www.impo.com.uy/bases/to-obras-publicas/8-1990
https://www.impo.com.uy/bases/decretos-originales/8-1990
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B. Preparación de las Ofertas 

IAO 
(13.1.h) 

Con respecto al PFF, se presentará 1 cuadro para cada obra (Obra 1: Bacheo en 
hormigón - tramos 1 y 2; Obra 2: Bacheo en hormigón - tramos 3, 4 y 5, Obras de Arte – 
Puesta a Punto) donde se controlará el avance para cada cuadro en forma individual, de 
acuerdo a los puntos de control definidos en la presente Cláusula (tomando como monto 
total de la oferta, el monto de cada una de las obras en forma individual). 
Los plazos a que se debe referir el flujo de fondos es el establecido en el Presente Pliego, 
independientemente de que el Oferente haya ofrecido un plazo nuevo. 

IAO 
(13.1.k) 

Los oferentes deberán indicar en su propuesta el lugar de instalación de las plantas 
elaboradoras de hormigón. 
En caso de que la empresa no utilice plantas elaboradoras propias, deberá presentar un 
pre - contrato debidamente conformado y certificado para la adquisición de hormigón con 
empresas proveedoras. En dicho pre - contrato deberá constar de manera clara el 
compromiso de suministro permanente, en tiempo y forma, así como el cumplimiento de 
los días y horarios establecidos para la ejecución de las obras. 

IAO 
(17.1) 

El monto de la garantía del mantenimiento de la oferta será de USD 180.000. 

IAO 
(18.1) 

No se aceptan ofertas variantes. 

C. Presentación de las Ofertas 

IAO 
(25.7) 

No aplica. 

IAO 
(25.8) 

No aplica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 


